

Aktualizace rozpočtu Hg. posouzení +návrh opatření hřbitov Milevsko po zahrnutí starého hřbitova

č.pol.	položka	počet jed.	jednotka	jednot.cena	celkem bez DPH
1.	Hydrogeologické posouzení				
1.1.	rešerše archivních materiálů	1	celek	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
1.2.	vrtné práce monitorovací vrty průměr 150 mm hl. 7 m	21	bm	1 750,00 Kč	36 750,00 Kč
1.2.a	mělké sondy	8,1	bm	500,00 Kč	4 050,00 Kč
1.3.	kopané sondy hl. 3 m	1	ks	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč
1.4.	doprava vrtné soupravy	100	km	50,00 Kč	5 000,00 Kč
1.5.	doprava osob a techniky	800	km	7,00 Kč	5 600,00 Kč
1.6.	sled, řízení, dokumentace prací	15	hod	450,00 Kč	6 750,00 Kč
1.7.	zrnitostní analýza	4	ks	500,00 Kč	2 000,00 Kč
1.8.	laboratorní analýza vybraných parametrů NV č. 401/2015	1	ks	1 350,00 Kč	1 350,00 Kč
1.9.	laboratorní analýza KCHR	5	ks	950,00 Kč	4 750,00 Kč
1.10.	zpracování hydrogeologického posouzení	4	paré	2 250,00 Kč	9 000,00 Kč
	Hydrogeologické posouzení celkem				81 450,00 Kč
2.	Návrh opatření vč. projektové dokumentace a projednání				
2.1.	geodetické zaměření lokality	1	celek	11 800,00 Kč	11 800,00 Kč
2.1.a	zpracování dokumentace Havarijní nápravná opatření	1	celek	8 500,00 Kč	8 500,00 Kč
2.2.	zpracování DUR	1	celek	6 370,00 Kč	6 370,00 Kč
2.3.	zpracování DSP	1	celek	6 890,00 Kč	6 890,00 Kč
2.4.	zpracování DPS	1	celek	11 050,00 Kč	11 050,00 Kč
2.5.	zajištění vyjádření a projednání materiálů	36	hod	450,00 Kč	16 200,00 Kč
2.6.	doprava osob	800	km	7,00 Kč	5 600,00 Kč
	Návrh opatření vč. projektové dokumentace a projednání celkem				66 410,00 Kč
	PRÁCE CELKEM BEZ DPH				147 860,00 Kč