

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
OPŠ VN Dolejší strouha

Objekt:  
**SO 01 - Oprava**

KSO: 833 1  
Místo: VN Dolejší strouha

CC-CZ: 2152  
Datum: 10. 3. 2025  
CZ-CPA: 42.91

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

IČ: 42196451  
DIČ:

Účastník:  
DV stav s.r.o.

IČ: 28142551  
DIČ: CZ28142551

Projektant:  
██████████ Záhорčice 54, Boršov nad Vltavou

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Není-li ve výkazech výměr uvedeno jinak, výměry byly odečteny z DGN a DWG souborů v programu Microstation (Select Serie 2) - Version 08.11.07.443 pomocí funkce Measure Area metodou Element a pomocí funkce Measure Length z jednotlivých příloh. Výkaz výměr zpracován dle příloh A+B. 3-5.

<b>Cena bez DPH</b>				<b>494 563,25</b>
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		494 563,25	21,00%	103 858,28
snížená		0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>598 421,53</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPŠ VN Dolejší strouha

Objekt: **SO 01 - Oprava**

Místo: VN Dolejší strouha

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Účastník: DV stav s.r.o.

Datum: 10. 3. 2025

Projektant: [REDAKCE], Záhорčice  
54, Boršov nad  
Vltavou

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady stavby celkem

**494 563,25**

0 - Oprava

494 563,25

1 - Zemní práce

138 875,00

2 - Zakládání

1 600,00

4 - Vodorovné konstrukce

312 090,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

20 000,00

998 - Přesun hmot

21 998,25

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPŠ VN Dolejší strouha

Objekt: SO 01 - Oprava

Místo: VN Dolejší strouha

Datum: 10. 3. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové

Projektant: ██████████, Záhorčice  
54, Boršov nad  
Vltavou

Účastník: DV stav s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

494 563,25

D 0 Oprava

494 563,25

D 1 Zemní práce

138 875,00

1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnání a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	38,000	1 800,00	68 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/114203104</a>					
		VV	"odstranění stávajícího pohozu" 38,0		38,000			
		VV	Součet		38,000			
2	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	12,500	1 850,00	23 125,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131251100</a>					
		VV	"výkop pro nové konstrukce" 12,5		12,500			
		VV	Součet		12,500			
3	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	62,500	500,00	31 250,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162351103</a>					
		VV	odvoz na deponii určenou investorem					
		VV	"kamenivo z odstraněného pohozu" 38,0		38,000			
		VV	"zemina z výkopu pro nové konstrukce" 12,5		12,500			
		VV	Mezisoučet		50,500			
		VV	dovoz z deponie					
		VV	"kamenivo z odstraněného pohozu do sanace hráze" 12,0		12,000			
		VV	Mezisoučet		12,000			
		VV	Součet		62,500			
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	12,000	150,00	1 800,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101</a>					
		VV	naložení na deponii určené investorem					
		VV	"kamenivo z odstraněného pohozu do sanace hráze" 12,0		12,000			
		VV	Součet		12,000			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	50,500	200,00	10 100,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201</a>					
		VV	uložení na deponii určené investorem					
		VV	"kamenivo z odstraněného pohozu" 38,0		38,000			
		VV	"zemina z výkopu pro nové konstrukce" 12,5		12,500			
		VV	Součet		50,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101</a>					
			VV "sanace hráze - použije se kamenivo z odstraněného pohožu" 12,0		12,000			
			VV Součet		12,000			
D	2		Zakládání				1 600,00	
7	K	212752421	Trativody z drenážních trubek se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 120° DN 100	m	8,000	200,00	1 600,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752421">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752421</a>					
			VV "drenáž DN 100 mm" 8,0		8,000			
			VV Součet		8,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				312 090,00	
8	K	451315124	Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 12/15	m2	125,000	250,00	31 250,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315124">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451315124</a>					
			VV "podkladní beton tl. 0,15 m pod kamennou dlažbou" 125,0		125,000			
			VV Součet		125,000			
9	K	451571111	Lože pod dlažby ze šterkopísků, tl. vrstvy do 100 mm	m2	125,000	350,00	43 750,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451571111</a>					
			VV "šp. lože tl. 0,1 m pod kamennou dlažbou" 125,0		125,000			
			VV Součet		125,000			
10	K	457531111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého drceného kameniva bez zhutnění, frakce 16-32 mm	m3	6,000	800,00	4 800,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457531111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457531111</a>					
			VV "drenážní obsyp (frakce 16/32 mm)" 6,0		6,000			
			VV Součet		6,000			
11	K	457571111	Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu ze šterkopísků bez zhutnění, frakce 0-16 mm	m3	8,100	900,00	7 290,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457571111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/457571111</a>					
			VV "filtr drenáže tl. 0,3 m (kopaný písek frakce 0/16 mm)" 8,1		8,100			
			VV Součet		8,100			
12	K	465513127	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm	m2	125,000	1 800,00	225 000,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513127">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/465513127</a>					
			VV "kamenná dlažba tl. 0,2 m" 125,0		125,000			
			VV Součet		125,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 000,00	
13	K	900-R	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
			VV - zajištěné zařízení staveniště vč. jeho následné likvidace					
			VV - úpravu ploch zasažených zařízením staveniště do původní podoby					
			VV - zpevnění a zarovnání přístupové cesty (podmáčený roh pole na příjezdu od Zvíkova)					
			VV 1,0		1,000			
			VV Součet		1,000			
14	K	910-R	Převádění vody ze stavby a případné čerpání vody	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
			VV - převádění vody ze stavby a případné čerpání vody po celou dobu stavby dle potřeb dodavatele					
			VV 1,0		1,000			
			VV Součet		1,000			
D	998		Přesun hmot				21 998,25	
15	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	146,655	150,00	21 998,25	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998332011</a>					