

Dílní veřejná zakázka na služby s názvem „I/22 Nalžovské Hory – průtah; TDS a KOO BOZP“ realizovaná na základě „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, číslo 01ST-000947“.

DODATEK č. 9

ke Smlouvě o sdružení ve společnosti ze dne 23. 2. 2022 uzavřené dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Dopravoprojekt Brno a.s.

Se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347488 DIČ: CZ46347488

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785

Zastoupená: **Ing. Alešem Trnečkou, MBA, LL.M.**, předsedou představenstva

Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva

Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

a

Brněnské komunikace a.s.

Se sídlem Rennská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 60733098 DIČ: CZ60733098

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: **Ing. Davidem Grundem**, předsedou představenstva

JUDr. Michalem Markem, místopředsedou představenstva

(dále též „Společník 2“)

a

PUDIS a.s.

Se sídlem Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891 DIČ: CZ45272891

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458

Zastoupená: **Ing. Martinem Höflerem**, předsedou představenstva

Ing. Janem Vlčkem, místopředsedou představenstva

Ing. Lukášem Ježkem, členem představenstva

Ing. Michalem Bláhou, členem představenstva

Mgr. Evou Ďurčí, členkou představenstva

(dále též „Společník 3“)

a

GeoTec-GS, a.s.

Se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10

IČO: 25103431 DIČ: CZ25103431

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4524

Zastoupená: **Mgr. Filipem Dudíkem**, předsedou představenstva

Ing. Janem Hrabánkem, místopředsedou představenstva

Ing. Michalem Hartmanem, členem představenstva

(dále též „Společník 4“)

a

IPSUM CZ s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 25701347 DIČ: CZ25701347

Dílní veřejná zakázka na služby s názvem „I/22 Nalžovské Hory – průtah; TDS a KOO BOZP“ realizovaná na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, číslo 01ST-000947“.

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62456

Zastoupená: **Helenou Mazancovou**, jednatelkou

Vladimírem Titěrou, jednatelem

(dále též „Společník 5“)

a

KOMOVIA s.r.o.

Se sídlem Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3

IČO: 04363795 DIČ: CZ04363795

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 243822

zastoupená: **Václavem Marvanem**, jednatelem

Mgr. Markétou Svobodovou, jednatelkou

(dále též „Společník 6“)

a

DS engineering PLUS, a.s.

Se sídlem K Hájkům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5

IČO: 27955834 DIČ: CZ27955834

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12316

Zastoupená: **Jakubem Papouškem**, předsedou správní rady

Radomilem Havrdou, členem správní rady

Ing. Tomášem Kaasem, členem správní rady

(dále též „Společník 7“)

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem Kominárska 141/2, 4, 83203 Bratislava, SR

IČO: 313 22 000 DIČ: SK2020524770

Zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem Bratislava III, oddíl: Sa, vložka 378/B

zastoupená: **Ing. Igorem Jakubíkem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Šutkou, místopředsedou představenstva

Ing. Jozefem Harvančíkem, členem představenstva

(dále též „Společník 8“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci“; jsou-li ve sdružení více jak dva Společníci, budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako „Další společníci“)

Společníci v souladu s ujednáním čl. V. (Závěrečná ustanovení) odst. 1) Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 23. 2. 2022 (dále též „Smlouva“) tímto uzavírají tento Dodatek č. 9

(dále „Dodatek č. 9“) v tomto znění:

I. Předmět Dodatku č. 9

- (1) Společníci společnosti s názvem „SG-SMPK-SD-BOZP-2022“ (dále též „Společnost“) se dohodli na skutečnosti, že ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 9 bude pozici správce Společnosti, jak je definována ve Smlouvě, výlučně pro Dílní veřejnou zakázku na služby s názvem „I/22 Nalžovské Hory – průtah; TDS a KOO BOZP“, č. smlouvy objednatele 06EU-006901 (dále jen „Dílní veřejná zakázka“), realizovanou na základě „Rámcové dohody na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, číslo rámcové dohody 01ST-000947“, jejímž zadavatelem je Česká republika, Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen „Zadavatel“), vykonávat

Dílní veřejná zakázka na služby s názvem „I/22 Nalžovské Hory – průtah; TDS a KOO BOZP“ realizovaná na základě „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, číslo 01ST-000947“.

Společník 7, tj. společnost **DS engineering PLUS, a.s.**, IČ: 279 55 834, se sídlem K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5.

- (2) Společník 7 tak v souvislosti s Dílní veřejnou zakázkou bude pověřen správou společných záležitostí Společnosti, přičemž společnost **DS engineering PLUS, a.s.** bude v souvislosti s Dílní veřejnou zakázkou mj. jednat ve společných záležitostech za všechny Společníky se třetími osobami, tedy i Zadavatelem. Společníci se zároveň dohodli, že správa společných záležitostí Společnosti v souvislosti s Dílní veřejnou zakázkou se bude uskutečňovat na pobočce Správce na adrese: **DS engineering PLUS, a.s.**,
[REDAKCE]
- (3) V návaznosti na čl. IV. odst. 2 písm. d) Smlouvy o společnosti se Společníci tímto Dodatkem č. 9 rovněž dohodli na skutečnosti, že Dílní veřejnou zakázku s názvem „I/22 Nalžovské Hory – průtah; TDS a KOO BOZP“ provede v celém jejím rozsahu Společník 7, tedy společnost **DS engineering PLUS, a.s.**
- (4) Smluvní strany se dále dohodly, že pro Dílní veřejnou zakázku, tj. zejména přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací v rámci společné činnosti v souvislosti s realizací Dílní veřejné zakázky, bude společnost **DS engineering PLUS, a.s.**, jakožto správce Společnosti, používat svůj běžný bankovní účet, číslo účtu: [REDAKCE] vedený u [REDAKCE]
- (5) V souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 9, tímto ujednáním Společníci udělují plnou moc Společníku 7, společnosti **DS engineering PLUS, a.s.**, IČ: 279 55 834, se sídlem K Hájům 946/10, Stodůlky, 155 00 Praha 5, jako Společníkovi, který je pověřen správou společných záležitostí výhradně pro Dílní veřejnou zakázku. Udělená plná moc je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 9.
- (6) Společníci se tímto ujednáním Dodatku č. 9 dále dohodli na odvolání plné moci udělené Společníkovi 1, společnosti **Dopravoprojekt Brno a.s.**, IČO: 46347488, se sídlem Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, to však pouze a výhradně jen v rozsahu pro výše popsanou Dílní veřejnou zakázku.

II. Ostatní ujednání

- (1) Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 9 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ujednání

- (1) Tento Dodatek č. 9 se vyhotovuje formou elektronického originálu, který obdrží všichni Společníci včetně Zadavatele. Společnost **DS engineering PLUS, a.s.** jako správce bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku zajistí rozeslání uzavřené smluvní dokumentace mezi všechny společníky.
- (2) Tento Dodatek č. 9 se řídí právem České republiky, zejména pak zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost **Brněnské komunikace a.s.** je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu všech oprávněných zástupců všech smluvních stran.

Dílčí veřejná zakázka na služby s názvem „I/22 Nalžovské Hory – průtah; TDS a KOO BOZP“ realizovaná na základě „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, číslo 01ST-000947 “.

- (5) Společníci po přečtení tohoto Dodatku č. 9 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že mu porozuměli a tento byl sjednán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci Společníků své podpisy.

V Brně
Dopravoprojekt Brno a.s.


Datum: 2025.06.18 15:09:07 +02'00'

V Brně
Brněnské komunikace a.s.


Datum:
2025.07.09
16:56:41 +02'00'


Datum: 2025.07.08
09:10:05 +02'00'

V Praze
PUDIS a.s.


2025.06.24 10:14:59
+02'00'


Datum: 2025.06.23 07:23:21
+02'00'

V Praze
GeoTec-GS, a.s.


Datum: 2025.06.24
17:06:48 +02'00'


Datum: 2025.06.24
16:38:16 +02'00'

V Praze
IPSUM CZ s.r.o.


Datum:
2025.06.26
09:17:27 +02'00'


Datum: 2025.07.02 10:20:19 +02'00'

V Praze
KOMOVI A s.r.o.


2025.07.02 12:25


Datum: 2025.07.02 12:37:48
+02'00'

V Praze
DS engineering PLUS, a.s.


Datum:
2025.07.04
09:01:11 +02'00'


Datum: 2025.07.05
11:07:19 +02'00'

V Bratislavě
DOPRAVOPROJEKT, a.s.


2025.06.20
13:28:57
+02'00'

2025.06.20
14:18:04
+02'00'