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Číslo jednací: MCBS/2025/0122749/HRAP
Vyřizuje:

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU /PRÁCE
(INOMINÁTNÍ SMLOUVA)

Pronajímatel:
jednající prostřednictvím:
sídlo: (doručovacf adresa)
IČO:
bankovní spojení:
č.ú.:

Statutární město Brno, Městská část Brno-střed
Ing. arch. Vojtěcha Mencla, starosty MČ Brno-střed
Dominikánská úl. 2, 601 69 Brno

V rozsahu daném smlouvou je pronajímatel zastoupen:
Odborem investičním a správy bytových domů UMC Brno-střed (dále jen OISBD)
(dále jen pronajímatel)

Maxim Shemyakin
Údolní 420/13, 602 00 Brno

a

Nájemce:
sídlo: (doručovací adresa)
jednající prostřednictvím:
tČO/DlČ/datum narození:
bankovní spojení:
tel., e-mail:

(dále jen nájemce)
uzavírají

v souladu s úst. § 1746 odst. 2 a § 2220 zákona 6. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění (dále jen OZ), tuto smlouvu o právu provést stavbu/práce

l.
Preambule

1/ Nájemci byly pronajaty prostory sloužící podnikání č. 108 o celkové výměře 53,4 m2, nacházející se v níže
specifikované nemovitosti, a to na základě smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne
28.05.2025 (dále i jen prostory).

Tato inominátní smlouva navazuje na výše uvedenou smlouvu o nájmu, kdy jejím účelem je upravit
práva a povinnosti stran, týkající se stavebních prací, které bude nájemce v pronajatých prostorách
provádět.

II.
Oprávnění provést stavbu / jiné práce

1/ Statutární město Brno je vlastníkem nemovitosti v Brně
na ulici, číslo orientační: Kobližná 15
katastrální území: Město Brno
parcelní číslo: 116
popisné číslo: 35

Pronajímatel má tuto nemovitost svěřenou do správy na základě Statutu města Brna.
Pronajímatelem nemovitosti je Statutární město Brno, městská část Brno-střed.

2/ Pronajímatel dává touto smlouvou nájemci souhlas s provedením stavby či prací v pronajatých
prostorách specifikovaných v odst. 1, a to v rozsahu dle či. lil. této smlouvy.

3/ Tato smlouva zmocňuje nájemce v mezích oprávnění daných touto smlouvou jednat s věcně a
místně příslušným stavebním úřadem (dále jen stavební úřad).
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III.
Způsob a rozsah prací souvisejících s provedením stavby

Nájemce provede práce vlastním nákladem a to v následujícím rozsahu (dálepráce): jen předmětné

a) Výměna oken do vnitrobloku na WC a v kuchyni včetně zapraveníb) Výměna interiérových dveří a zárubní
c) Demontáž digestoře v kuchyni, zrušeni přístupu do komínu, který nebude využívánd) Oprava elektroinstalace, přesun elektroměru včetně revizní zprávye) Nové obklady a dlažba, odstranění mastnoty z obkladů, parní desinfekcef) Oprava podlahové vpustí
g) Demontáž podhledu a instalace nového
h) Výmalba
i) Dočasná instalace vstupních dveří do provozovny z uliční části (do doby plánovanérekonstrukce fasád - bude řešeno z úrovně OISBD pravděpodobně v roce 2026. Nebudezasahováno do nosných prvků a nebude vizuálně měnit fasádu. Dveře budou umístěny předstávajícími roletami. Nájemce je seznámen s tím, že vstupní dveře před zahájením opravfasády demontuje na vlastní náklady bez možnosti jejich kompenzace.

21 Nájemce je povinen provést stavbu v souladu se stavebními předpisy, projektovou dokumentací,kterou pronajímatel před podpisem této smlouvy odsouhlasil, případně v souladu s její změnou,rovněž odsouhlasenou pronajímatelem a podmínkami stanovenými stavebním úřadem, včasa řádně, jinak nájemce odpovídá za újmu, která pronajímateli v důsledku porušení povinnostívznikla. V případě porušení této povinnosti se nájemce zavazuje všechny takto provedené prácena svoje vlastní náklady bez náhrady odstranit. Neučiní-li tak, pak přijímá závazek uhraditpronajímateli částku, kterou na jejich odstranění vynaložil on sám.
3/ Nájemce odpovídá za provádění prací, za jejich soulad s projektovou dokumentací, s vydanýmirozhodnutími, povolení či stanovisky a za bezpečnost při práci v souladu s platnými předpisy.
4/ Nájemce si je vědom technického stavu pronajatého prostoru a v budoucnu nemůže požadovatžádné slevy z důvodu projevů vlhkosti či jiných závad souvisejících s nedostatečně provedenouopravou prostoru či nedostatečným větrání, temperováním apod. Případné závady související stěmito nedostatky pak zajistí na své náklady nájemce.

IV.
Povinnosti nájemce1/ V případě, že pro předmětné práce bude potřeba jakýkoliv druh souhlasu či povolení dotčenéhoorgánu státní správy (zejména OPP, krajská hygienická stanice, záchranný hasičský sbor, případněNPU apod.), případně jiného subjektu, je nájemce povinen na vlastní náklady si potřebná povolení,stanoviska či souhlasy před zahájením prací vyřídit.

21 Nájemce se zavazuje provádět předmětné práce:a) dle PRAVIDEL VÝSTAVBY, které tvoří jako příloha č.1 nedílnou součást této smlouvyb) vždy pouze a jen až po vydání a v souladu s rozhodnutími, stanovisky nebo povoleními vydanýmik tomu příslušnými orgány.
c) v souladu splatnými právními přepisy, zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecnýchtechnických požadavcích na stavby, v platném znění (či navazujícím předpisem), stejně jakov souladu s dalšími právními a technickými předpisy.d) v souladu s odsouhlaseným způsobem a rozsahem předmětných prací, přičemž celkové nákladynepřesáhnou 437.000 Ke bez DPH a 489.440 Kč s DPH.

3/ Nájemce bere výslovně na vědomí, že zabudované věci související s prováděnými pracemi, tj. ty,které se stávají součástí nemovitosti (pronajatých prostor) a které nelze bez porušení podstaty akvality nemovitosti odstranit (demontovat), např. rozvody plynu, vody apod., se stávají součástinemovitosti a vlastnictvím pronajímatele (resp. obce). Gastro zařízení a vybavení kuchyně,interiérové vybavení (nábytek apod.), rozvody vzduchotechniky, klimatizace, dále chladící a jinádemontovatelná zařízení, zdroje TUV, a zdroj vytápění, zůstávají v majetku nájemce a po skončenínájmu je nájemce odstraní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany se dáledohodly a nájemce bezvýhradně souhlasí s tím, že veškeré náklady na provedené stavební práce,
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v jejichž důsledku dojde ke změně pronajatých prostor, nese výhradně nájemce, který nemá právo
uplatňovat na městské části požadavek na jakékoliv vyrovnání (ať již nákladů či zhodnocení
nemovitosti) v souvislosti s provedenými změnami, nebude-li sjednáno jinak. Stejně tak se
smluvní strany dohodly a nájemce souhlasí s tím, že nemá možnost požadovat po skončení nájmu
či předčasném ukončení této smlouvy po pronajímateli jakoukoliv další úhradu související
s provedenými stavebními pracemi a investicemi. Nájemce rovněž po skončení nájmu není
oprávněn bez souhlasu pronajímatele oddělit od pronajatých prostor, to co do nich vložil vlastním
nákladem.

4/ Rovněž v případě, že nájemce provede práce nad rozsah, který je touto smlouvou povolen,
nevzniká mu nárok na jakékoli vypořádání či náhradu ze strany pronajímatele.

5/ Nájemce bere na vědomí, že jakékoliv jeho závazky vůči pronajímateli, které vzniknou z této
smlouvy, je pronajímatel oprávněn uspokojit z jistoty, složené nájemcem v rámci nájemní smlouvy.

v.
Doba platnosti

1/ Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu do skončení záruční doby stanovené v či.
Vlil. této smlouvy, nejpozději však do 31.10.2030. Dokončení prací se nájemce zavazuje provést
nejpozději do 31.10.2025.

V této lhůtě se nájemce zavazuje provést stavební práce, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

2/ Před uplynutím této doby určité může dojít ke skončení platnosti a účinnosti této smlouvy dohodou
smluvních stran nebo odstoupením od smlouvy ze strany pronajímatele v případech, kdy:

nájemce poruší některou z podmínek či povinnosti uvedených v či. II., III. a IV. této smlouvy,
nájemce poruší některou z podmínek či povinnosti uvedených v Pravidlech výstavby,
bude zjištěna nepravdivost čestných prohlášení dle či. VI. této smlouvy,
dojde ke skutečnosti zakládající zánik nájemního vztahu, na který je tato smlouva vázána,
dojde k zániku vlastnického práva Statutárního města Brna k předmětné nemovitosti.

Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni jeho doručení nájemci na poslední
oznámenou adresu. Má se za to, že zásilka došla adresátovi třetím pracovním dnem po odeslání.

VI.
Sankce

1/ Porušení podmínek a povinností uvedených v této smlouvě, či Pravidlech výstavby nebo zjištění
nepravdivosti čestných prohlášení této smlouvy zakládají nárok pronajímatele na vypovězení
nájemní smlouvy uzavřené na pronájem předmětných prostor, když dle výslovné vůle smluvních
stran se uvedené považuje za hrubé porušení povinností nájemce s příslušnou možností výpovědi
dle příslušných ustanovení platné nájemní smlouvy.

2/ Smluvnfstrany si dále sjednávají níže uvedené smluvní pokuty, k jejichž úhradě se nájemce
zavazuje. Uplatnění smluvní pokuty nezbavuje nájemce povinností vyplývajících z této smlouvy,
stejně jako neznamená zánik případného nároku pronajímatele na náhradu vzniklé škody.

3/ Pro případ, že ze strany nájemce dojde k porušení podmínek a povinností uvedených v této
smlouvě či v Pravidlech výstavby sjednávají si strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé
jednotlivé porušení. V případě, že se bude jednat o prodlení na straně nájemce (tedy o porušení
povinnosti vázané na lhůtu), sjednávají si strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den
prodlení.

4/ Dojde-li v souvislosti s prováděním prací ke vzniku jakékoliv újmy (zejména škody na nemovitosti),
zavazuje se nájemce na svůj vlastní náklad tuto újmu odstranit do 30 kalendářních dnů, pokud
pronajímatel neurčí písemnou formou jinak.

5/ Neodstraní-li nájemce jakoukoliv vzniklou újmu ve stanoveném termínu, bude oprava provedena
pronajímatelem a veškeré náklady za vzniklou škodu budou písemně vyúčtovány nájemci
k úhradě.
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6/ Není-li možno újmu takto odstranit, zavazuje se nájemce pronajímateli tuto nahradit v plném
rozsahu, a to i v případě, je-li tato škoda uplatňována ze strany třetích osob.

71 Při zjištění nepravdivosti čestných prohlášení nájemce uvedených v této smlouvě či Pravidlech
výstavby sjednávají si strany smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.

Vil.
Čestné prohlášení

1/ Nájemce podpisem této smlouvy prohlašuje, že má vyrovnané závazky vůči Statutárnímu městu
Brnu, městským částem Statutárního města Brna, organizacím zřízeným Statutárním městem
Brnem nebo některou z jeho městských částí včetně těch organizací, ve kterých má Statutární
město Brno nebo některá z jeho městských částí podíl, a zavazuje se, že tento stav udrží po celou
dobu trvání nájemního vztahu.

Vlil.
Záruka za jakost provedených prací

1/ Nájemce se pro účely této smlouvy považuje za zhotovitele prací. Proto pronajímateli odpovídá za
vady, jež mají provedené práce v době předání díla, a dále odpovídá za vady provedených prací,
které provedl či zajistil nájemce, zjištěné v záruční době, kterou si tímto strany sjednávají v délce
60 měsíců (tzn., práce budou po níže uvedenou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si
zachovají obvyklé vlastnosti).

IX.
Doručování

1/ Za doručení se pro účely této smlouvy považuje osobní doručení, doručení poštovní přepravou ve
formě doporučené zásilky nebo doručení prostřednictvím datové zprávy uložené do datové
schránky. Za doručení je považováno rovněž i odmítnutí převzetí osobně doručené zásilky, jakož i
den vrácení doporučené zásilky zaslané na adresu adresáta uvedenou v této smlouvě nebo na
jinou adresu, kterou účastník oznámil písemně druhému účastníku této smlouvy, jako
nedoručitelné. Za nedoručitelnou se přitom považuje zásilka, která se vrátila zpět odesílateli,
ačkoliv byla uložena na poště nebo v místě bydliště resp. sídla toho z účastníků, kterému se
doručuje a adresát si zásilku nevyzvedl, ačkoliv byl vhodným způsobem vyzván k jejímu
vyzvednutí. Za nedoručitelnou se též považuje zásilka, která byla vrácena zpět odesílateli
z důvodu, že se adresát na místě rozhodném pro účinek doručení nezdržuje, je neznámý či se
odstěhoval bez udání adresy, a tato skutečnost je vyznačena na doručované zásilce, jejím obalu,
případně na jiné listině. Smluvní strany se dohodly, že doručovací adresou adresáta je sídlo
adresáta uvedené v záhlaví této smlouvy, a dnem doručení (či vrácení) zásilky směrem
k pronajímateli je den, kdy zásilka dorazila na podatelnu pronajímatele.

X.
Doložka schválení dle § 41, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, Informační doložka, Doložka o

povinnosti uveřejnění

1/ Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno-střed ze dne
23.06.2025, č. RMČ/2025/115/10.

21 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn,
bude zveřejněna na základě zákona 6.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), vyjma informací uvedených v§ 7 -§ 11 zákona. Veškeré
údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní
tajemství aj. budou anonymizovány.

3/ Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude
uveřejněna pronajímatelem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru
smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a
obchod ní tajemství.
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Xl.
Společná a závěrečná ustanovení

1/ Tato smlouva navazuje na výěe uvedenou nájemní smlouvu ve smyslu § 2220 NOZ a nabývá
platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, její účinnost je spojena s existencí
oprávnění dle stavebního zákona provést předmětné práce, je-li jej třeba; jinak nabývá účinnosti
zveřejněním smlouvy v registru smluv dle či. X. odst. 3, případě uzavřením (není-li smlouva
zveřejňována v registru smluv).

2/ Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze oboustranně podepsanými písemnými
dodatky.

3/ Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími, platnými na území ČR.
Smluvní strany určují, jako místně příslušný soud pro řešení sporů z této smlouvy, Městský soud
v Brně.

4/ Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou vyhotovení
obdrží pronajímatel a jedno vyhotovení obdrží správce domu a nájemce.

5/ V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů uvedených v této smlouvě, a
to na základě či. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále
jen „GDPR"). Jde o zpracování nezbytné pro plnění smlouvy. Jde o zákonný požadavek, bez
kterého není možné smlouvu uzavřít, neboť by nebyly dostatečně identifikovány smluvní strany.
Správcem osobních údajů je statutární město Brno, městská část Brno-střed. Aktuální informace o
pověřenci pro ochranu osobních údajů a kontaktní údaje na něj lze najít n
Úřadu městské části Brno- dohody jde o

lem tel. +
právc ému a pracování
í údaje budou zpracovávány po dobu trvání smlouvy. Může ovšem dojít

k dalšímu zpracovávání z důvodu oprávněného zájmu, který spočívá ve výkonu práv plynoucích
z této smlouvy. V takovém případě budou osobní údaje uchovávány po dobu nezbytně nutnou.

6/ Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné
a omyluprosté vůle, nikoliv při hrubém nepoměru vzájemných plnění, po vzájemném projednání a
poté, co obě strany měly dostatečnou možnost získat kvalifikovanou právní pomoc. Žádná ze stran
se necítí být v tomto vztahu slabší stranou a ani se tohoto postavení nedovolává. Na důkaz
souhlasu s celým obsahem smlouvy ji smluvní strany stvrzují svými podpisy.

V Brně dne. 2-^0č^o2r
V Brně dne.. Zfc. C.ío^^"

STATUTÁFiNÍ,
ME'STSKA ČÁST

Oobo' inve?íl6ní a
úřadu měs)

......»OT>Ss^áÍ
za pronaiim'atele

vedoucí Odboru investičního
a správy bytových domů UMO Brno-střed
„^T^^^^..
ze dne .......^:^-^^ •••••••••••••••
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Příloha č. 1
PRAVIDLA VÝSTAVBY

l.
Výklad pojmů

1. Tato příloha slouží ke bližšímu stanovení povinností nájemce, vyplývajících z provádění
stavebních prací v pronajatých prostorách na základě inominátní smlouvy.

2. Pro účely této smlouvy a přílohy jsou v textu užívány a rozlišovány jednotlivé organizační jednotky
pronajímatele, kdy je stanoveno, co má vůči kterému z nich nájemce za povinnost. Jedná se o
Odbor investiční a správy bytových domů ŮMČ Brno-střed (dále Jen OISBD). Tyto odbory, jejich
zaměstnanci, stejně jako jimi pověřené osoby se v daném smyslu považují v jednotlivých bodech
za pronajímatele a nájemce je povinen své povinnosti ze smlouvy plnit přímo jejich prostřednictví,
tak jak je určeno.

3. Nájemce tímto výslovně přijímá závazek zajistit v pronajatých prostorách, zcela na svoje vlastní
náklady, stavební práce dle schválené projektové dokumentace, včetně případných dalších
stavebních prací ve společných prostorách a na společných částech domu, které si tyto práce
vyžádají, přičemž se zavazuje plnit následující povinnosti či pravidla:

II.
Stavební podklady - povinnosti nájemce

1. Uzavřít s odbornou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací - skutečný zhotovitel -
smlouvu o dílo s obsahem, zejména předmětem, harmonogramem plnění, termínem skončení
díla a cenou díla, korespondujícím s obsahem této inominátní smlouvy. Veškeré takové smlouvy
je nájemce povinen předložit pronajímateli (OISBD) a označit skutečného zhotovitele tak, aby se
mohl pronajímatel v případě potřeby kontaktovat přímo s ním.

2. Sjednat se skutečným zhotovitelem stavby záruky tak, aby jejich délka činila nejméně 60
měsíců ode dne dokončení prací, a to tak, aby tato práva mohl uplatnit i přímo pronajímatel.
Jakékoliv závady na částech prostoru, které byly předmětem prací z úrovně nájemce, je však
povinen primárně řešit (u skutečného zhotovitele) a odstranit nájemce. Odstranění takových
závad není oprávněn požadovat po pronajímateli a není oprávněn požadovat ani náhradu
nákladů vynaložených na tyto opravy.

3. Smluvně zavázat skutečného zhotovitele takovými podmínkami, které jemu 6i pronajímateli zajistí
vymahatelnost těchto požadavků dle inominátní smlouvy. Smlouva o dílo se musí při rozsahu
prací odkazovat na projektovou dokumentaci a soupis prací stanovených v této smlouvě.

4. Uzavřít smlouvu o pojištění odpovědnosti podnikatele za škody na majetku či zdraví vzhledem
k prováděné výstavbě. Uvedené pojištění odpovědnosti musí mít nájemce sjednáno v potřebném
rozsahu po celou dobu realizace prací.

5. V případě zjištění závažných stavebních problémů v rámci provádění prací, nechat před dalším
prováděním prací zpracovat znalecký posudek, který vymezí rozsah nutných oprav, zejména
pokud se týče statiky nebo střechy. Opravy vymezené ve znaleckém posudku poté zohlednit
v opravené projektové dokumentaci. Nájemce je posléze povinen zajistit provedení prací
v souladu se znaleckým posudkem a projektovou dokumentací. V případě pochybností o tom,
zda je třeba zadat znalecký posudek, má rozhodující slovo pronajímatel.

6. Zajistit zpracování statického posudku nemovitosti statikem s oprávněním k činnosti v oboru,
pokud bude tento posudek úřady či pronajímatelem vyžadován, a po stanovení způsobu napojení
zdravotně technických instalací (dále jen „ZTI"), zajistit i vypracování odpovídající projektové
dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „PD"), pokud dosud nebyla pronajímateli
dodána, a to na svoje vlastní náklady včetně PD řemesel a položkového rozpočtu stavby, vše k
tomu oprávněnou osobou.

7. Předložit pravomocné stavební povolení na předmětné práce, bude-li jeho vydání k provedení
prací třeba, do 15-ti dnů od jeho vydání OISBD (pokud tak dosud neučinil), a to spolu s čestným
prohlášením, že projektová dokumentace na práce schválená stavebním úřadem (SU) je ve
shodě s projektovou dokumentací předloženou OISBD před uzavřením této smlouvy.

8. V případě, že pro práce prováděné dle této smlouvy bude potřeba jakýkoliv další druh souhlasu
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či povolení dotčeného orgánu státní správy (zejména OPP, krajská hygienická stanice, záchranný
hasičský sbor, případně NPÚ apod.), případně jiného subjektu, na vlastní náklady potřebná
povolení či souhlasy před zahájením prací vyřídit a předložit pronajímateli do 10 kalendářních
dnů ode dne jejich získání.

9. Veškeré dokumenty předložit před zahájením prací pronajímateli (OISBD) k písemnému
odsouhlasení navrženého řešení stavby. Pronajímatel je oprávněn odmítnout udělit souhlas
s pracemi zejména tehdy, jestliže požadované dokumenty nebudou kompletní a nebo pokud PD
bude obsahovat prvky zcela atypické pro standardní řešení 6i bude zcela nevhodná s ohledem
na polohu, technický stav a údržbu domu, ve kterém se prostor nachází. V takovém případě je
nájemce povinen doložit chybějící dokumenty, případně provést na svůj náklad změnu PD a
položkového rozpočtu stavby dle připomínek pronajímatele a znovu bez zbytečného odkladu
obojí předložit ke schválení, a to do nejpozději 30ti dnů ode dne odmítnutí. Rovněž tak veškeré
změny a doplňky těchto dokumentů (i pozdější) je nájemce povinen předložit předem
pronajímateli ke schválení. Do té doby není oprávněn pokračovat s pracemi. V souvislosti s tím
se obě strany zavazují k poskytování vzájemné součinnosti tak, aby nedocházelo ke zbytečnému
prodlení.

10. V případě, že není potřeba na předmětné práce zajištění povolení a úkonů dle stavebního
zákona, provádět tyto práce ode dne uzavření inominátní smlouvy. Nájemce je však povinen i
v tomto případě vést stavební deník, který musí být vždy uložen na stavbě a k nahlédnutí při
provádění kontroly ze strany zástupců pronajímatele.

III.
Vlastní provádění prací - povinnosti nájemce

1. Informovat ostatní uživatele domu o prováděných opravách vdáme nejpozději 5 dnů před
zahájením prací, a sice vyvěšením oznámení ve společných prostorách a současné před
zahájením stavebních prací zdokumentovat za účasti pronajímatele stav společných prostor
domu, ve kterém se nachází pronajímaný prostor. Nejpozději do týdne od zahájení prací má
nájemce povinnost písemně ohlásit pronajímateli (OISBD) jejich zahájení.

2. Provádět veškeré práce až po vydání a v souladu s rozhodnutími nebo povoleními vydanými
k tomu příslušnými orgány, bude-li jich třeba, a to v souladu s platnými právními předpisy,
zejména s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, v platném
znění (či navazujícím předpisem), stejně jako v souladu s dalšími právními a technickými předpisy
a v souladu s inominátní smlouvou.

3. V případě potřeby zajistit také provedení prací v PD nezahrnutých, ale které jsou nutné k řádnému
dokončení prací, a oznámit pronajímateli tyto další nutné práce (OISBD) a domluvit se
s pronajímatelem na dalším postupu.

4. V případě zjištění, že je nutné rozěířit prováděné práce o další nepředvídatelné práce, zejména
pak při zjištění skrytých vad konstrukcí apod., je nutné neprodleně svolat kontrolní den, kde bude
stanoven další postup. O kontrolním dnu bude pořízen zápis. Za nepředvídatelné práce se
nepovažuje změna projektu vyvolaná nájemcem, anebo nesouvisející se skrytými vadami.

5. V případě, že bude zjištěna vada v projektu, bude rovněž svolán kontrolní den, kde bude
rozhodnuto o dalším postupu, o kterém bude proveden zápis.

6. V případě, že při provádění prací dojde k havárii (únik vody, plynu, přerušení dodávky el. energie
apod.), neprodleně nahlásit situaci zástupci a tuto řešit za asistence havarijní služby.

7. Dojde-li z důvodu provádění prací ke stavebním poruchám či závadám na nemovitosti v níž je
předmět nájmu nebo na sousední nemovitosti , např. dojde k zatékání srážkové či splaškové
vody, prasklinám v omítce či zdivu, atd., neprodleně zajistit odstranění těchto závad na svoje
náklady.

8. Umožnit technickému dozoru pronajímatele přístup na stavbu tak, aby mohl být prováděn dozor.

9. V průběhu prací průběžně pořizovat podrobnou fotodokumentaci technologického postupu
jednotlivých prováděných prací, a to v členění dle jednotlivých položek uvedených v této smlouvě.
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CD-ROM nebo jiné médium pro přenos dat s kompletní fotodokumentací je nájemce povinen
předat pronajímateli spolu s oznámením o ukončení prací'.

10. Umožnit pověřeným pracovníkům pronajímatele provedení kontroly, a to zejména kontroly
množství a kvality prováděné práce. Je povinen svolávat kontrolní dny před zakrýváním skrytých
konstrukcí (elektroinstalace, vodoinstalace, odpady, před pokládkou vyrovnávacích a náělapných
vrstev, plynoinstalace, rozvodů topení, hydroizolace) za účasti zástupce pronajímatele ve věcech
technických (OISBD a/nebo technický dozor pronajímatele). Bez provedeného kontrolního dne
není nájemce oprávněn instalace zakrýt. Svolání kontrolního dne musí být provedeno písemně.

11. Na odborné práce, na něž je třeba po jejich dokončení provést revize (zejména elektro, plyn, ZTI),
zajistit revizní zprávy a tyto předložit při předání pronajímateli. Odborné práce musí provádět
odborný subjekt k tomu oprávněný. Nejpozději 7 dnů před ukončením termínu prací
specifikovaném v či. IV. této smlouvy, , je nájemce povinen předložit pronajímateli (OISBD)
revizní zprávy a doklady o provedených zkouškách.

12. V souvislosti s výěe uvedenými činnostmi obstarávat, zpracovávat a dokládat SŮ všechny
potřebné písemnosti nutné ke splnění všech podmínek stanovených příslušnými zákony a
podzákonnými právními normami stavebníkům a dohlížet, aby všechny práce byly prováděny v
koordinaci s ostatními uživateli, a to způsobem nenarušujícím soužití, klid, čistotu a pořádek v
domě a užívání ostatních prostor jejich nájemci. Za tímto účelem je nájemce povinen umožnit
zástupci pronajímatele vstup na staveniště a dbát připomínek pronajímatele.

13. Nájemce je povinen po dobu realizace oprav zajistit zakrytí výplní otvorů směřující do ulice, tak
aby nebylo z veřejných komunikací možné sledovat probíhající opravy. Pro zakrytí je možné
použít i reklamní plachty či odstranitelné polepy, které mohou citlivým způsobem upozorňovat
na budoucí otevření daného provozu. Vzhled potištěného polepu či plachty musí být
konzervativní, aby výrazně nenarušoval historický ráz objektu, a musí být předem schválen
pronajímatelem (OISBD).

14. Učinit všechna opatření k omezení prašnosti (doprava suti vnějškem budovy, plachty na vlečky,
skluzy ze střechy, uskladněni' materiálu ve vyhrazených prostorách apod.) a hluku.

15. Provádět práce pouze v následujících hodinách:
Po-Pá 7:00-19:00 hod
So 10:00-16:00 hod
Ne + st. svátky - neprovádět práce
V sobotu není nájemce oprávněn provádět práce, které způsobují nadměrný hluk (zejména
používání strojů a různých zařízení).

16. Nepoužívat bez dalšího osobní výtah v domě k dopravě materiálu na stavbu.

17. Provádět základní úklid společných prostor domu a odvoz suti každý den po skončení stavebních
prací a minimálně jedenkrát týdně řádně společné prostory domu uklidit. V případě, že nájemce
takto nebude činit, bude úklid proveden pronajímatelem na náklady nájemce.

18. Neskladovat ve společných prostorách domu jako je vstupní prostor, schodiště, mezipodesta,
případně jiný komunikační prostor, sklep, společný dvůrapod., žádný materiál ani suť. Uvedené
platí i pro okolí domu a veřejná prostranství v okolí domu.

19. Zajistit odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku (popř. předání osobě
oprávněné nakládat s danými odpady) včetně poplatku za uložení v souladu s ustanoveními
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, přičemž musí být schopen doložit likvidaci, popř. takové
předání (vážní lístky, daňové doklady). Na vyžádání doklady a vážní lístky předložit.

20. Dodržovat vyhlášky Statutárního města Brna související s předmětem inominátní smlouvy.

21. V případě neodborného či vadného provedení prací odstranit závadný stav na vlastní náklady.
Provede-li nájemce práce v rozporu s touto smlouvou, je k výzvě pronajímatele jeho povinností
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závadný stav odstranit na vlastní náklady. Není-li to technicky možné, musí nájemce uvést
prostory do stavu před zahájením prací v termínu, který určí OISBD.

22. Zajistit ve stanovené lhůtě řádné provedení všech prací, kvalitně a včas, v souladu s PD a
podmínkami dle všech povolení, tak aby byl předmětný prostor způsobilý k užívání, a v této lhůtě
podat v zastoupení pronajímatele žádost o kolaudační souhlas (v případě, že na předmětné
práce bylo vydáno stavební povolení, které ukládá povinnost kolaudačního souhlasu) či jiné
obdobné ohlášení. Žádost o kolaudační souhlas dále doložit doklady o všech zkouškách
a měřeních, které jsou předepsány příslušnými technickými normami a příp. i projektem
odpovídajícím provedeným změnám oproti původní PD. Tato povinnost se nepovažuje za
splněnou v případě, že tato žádost nebude ze strany stavebního úřadu z jakéhokoliv důvodu
souhlasně vyřízena. Kolaudační souhlas předloží nájemce OISBD nejpozději do dvou měsíců
ode dne terminu určeného k dokončení prací.

23. V případě, že nájemce nedokončí práce ve stanoveném termínu, písemně požádat
pronajímatele o prodloužení termínu dokončení oprav včetně uvedení důvodu prodloužení, a to
v termínu nejpozději 1 měsíc před koncem lhůty dojednané pro provedení prací.

24. Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavební úřad písemně OISBD
informovat o ukončení stavebních prací a umožnit pracovníku OISBD kontrolu provedených prací.

IV.
Ostatní záležitosti

1. Nájemce tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s maximálními pořizovacími cenami
stanovenými pro nákup materiálů a zaňzovacfch předmětů, které budou pronajímatelem
uznávány jako účelně vynaložené náklady, bude-li toto sjednáno.

2. Nájemce tímto bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že kuchyňská linka, spotřebiče a
vestavěné skříně či obdobné movité věci, pokud budou v pronajatém prostoru umístěny.nebudou
evidovány jako zaňzovací předměty a investice vynaložená nájemcem na jejich pořízení nebude
pronajímatelem uznána a zahrnuta do soupisu uznaných účelně vynaložených nákladů na
zhodnocení nemovitosti, nebude-li sjednáno jinak.

3. V případě zařizovacích předmětů, které nejsou uvedeny výše, má právo o jejich zařazení mezi
účelně vynaložené náklady rozhodnout pronajímatel.
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