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Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie 
č. VLS-DNS-007262-2020-0063-2025 

JMP+železný kůň+vyvážecí souprava, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, období 
plnění III. - IV.Q/2025 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami  

 
 
 
 
Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256 

Zastoupený: ředitel Divize Karlovy Vary, Ing. Pavel Soudek na základě 
zmocnění  

Sídlo divize: Mattoniho nábřeží 203/130, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email:   

 
a 

 
Zhotovitel: 
Název: Libor Jára 
Sídlo: Krásný Dvůr 136, 43972 Krásný Dvůr 
IČO: 04545681 
DIČ: CZ8705102098 
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Libor Jára 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Libor Jára 
Telefon/fax:  
Email:  

 
 

ČLÁNEK I. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen 
„Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek 
stanovených touto Smlouvou.  

2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a 
za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této 
Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být 
realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení 
dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického 
nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny 
Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště 
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a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.  

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu 
a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních 
předpisů, které se na dílo vztahují.  

 
ČLÁNEK II. 

Místo, rozsah a čas plnění 

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci 
organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Valeč, Podbořanská 36, Valeč v Čechách, 364 52 
pošta Žlutice 

 
ČLÁNEK III. 

Ceny 

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou 
smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění. 

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli 
dohodnutou cenu 692 200 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud 
je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy. 

 
ČLÁNEK IV. 

Platnost a účinnost Smlouvy 

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v 
registru smluv.  

2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne 
Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění. 

 
ČLÁNEK V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně. 

2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými 
dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí 
Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 
2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého 
právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o 
účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat. 

4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 
Občanského zákoníku. 

5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato 
práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu. 

6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení 
této Smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
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soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými 
soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s
tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po
uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění
Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři
vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této
Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.

10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.

11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary V Krásný Dvůr dne...................... 

.......................................................... 
Vojenské lesy a statky ČR, s. p. 

Ing. Pavel Soudek  
ředitel divize  

.......................................................... 
Libor Jára 
Libor Jára 

10.7.2025
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Příloha č. 1. ke Smlouvě o provedení těžebních činností bez harv. technologie č. VLS-DNS-007262-2020-
0063-2025  

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla 

ID Komodity Požadované 
množství MJ 

Cena za 
MJ Kč bez 

DPH 

Cena za 
komoditu 

Kč bez 
DPH 

 Výroba dříví na OM; železným koněm 
+ vyvážecí souprava 

    

124261  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
železný kůň - do 300 m + přibližování 
na OM - do 600m, hmotnatost do 0,10 

100 m3 1 020 102 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Úplná výroba na OM; P - VM železný kůň, přibližování na OM s uložením a 
roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimenty nad 3 m délky budou 
podloženy stejným sortimentem. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Škody na 
přibližovací síti budou po dohodě s vedoucím LS opraveny na náklady dodavatele. 
Poškozené stromy a kořenové náběhy budou ošetřeny proti hnilobě do 24 hodin od 
poškození přípravkem proti hnilobě. Možnost časté změny pracovišť a vyžadování práce 
během dnů pracovního klidu a to z důvodu intenzivního výcviku AČR. Při zpracování NT je 
možné, že bude těžba roztroušena v několika porostech po několika kusech poškozených 
stromů. Těžba v hůře přístupném terénu (svah, kameny, voda). Plnění zakázky na základě 
písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení 
písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = do 0,10; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 
300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 
těžba (dle kódu) = 35; terén soustřeď. (dle kódu) = 35; 

124261  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
železný kůň - do 300 m + přibližování 
na OM - do 600m, hmotnatost 0,11 - 
0,19 

120 m3 960 115 200 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Úplná výroba na OM; P - VM železný kůň, přibližování na OM s uložením a 
roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimenty nad 3 m délky budou 
podloženy stejným sortimentem. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Škody na 
přibližovací síti budou po dohodě s vedoucím LS opraveny na náklady dodavatele. 
Poškozené stromy a kořenové náběhy budou ošetřeny proti hnilobě do 24 hodin od 
poškození přípravkem proti hnilobě. Možnost časté změny pracovišť a vyžadování práce 
během dnů pracovního klidu a to z důvodu intenzivního výcviku AČR. Při zpracování NT je 
možné, že bude těžba roztroušena v několika porostech po několika kusech poškozených 
stromů. Těžba v hůře přístupném terénu (svah, kameny, voda). Plnění zakázky na základě 
písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení 
písemné výzvy.; dřevina = listnaté, jehličnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 metrů; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 
300; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén 
těžba (dle kódu) = 35; terén soustřeď. (dle kódu) = 35; 

124261  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
železný kůň - do 300 m + přibližování 
na OM - do 600 m, hmotnatost 0,20 -
0,29 

150 m3 900 135 000 
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Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Úplná výroba na OM; P - VM železný kůň, přibližování na OM s uložením a 
roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimenty nad 3 m délky budou 
podloženy stejným sortimentem. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Škody na 
přibližovací síti budou po dohodě s vedoucím LS opraveny na náklady dodavatele. 
Poškozené stromy a kořenové náběhy budou ošetřeny proti hnilobě do 24 hodin od 
poškození přípravkem proti hnilobě. Možnost časté změny pracovišť a vyžadování práce 
během dnů pracovního klidu a to z důvodu intenzivního výcviku AČR. Při zpracování NT je 
možné, že bude těžba roztroušena v několika porostech po několika kusech poškozených 
stromů. Těžba v hůře přístupném terénu (svah, kameny, voda). Plnění zakázky na základě 
písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení 
písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté + listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,29; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba 
(dle kódu) = 35; terén soustřeď. (dle kódu) = 35; 

124261  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
železný kůň - do 300 m + přibližování 
na OM - do 600 m, hmotnatost 0,30 - 
0,49 

150 m3 840 126 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Úplná výroba na OM; P - VM železný kůň, přibližování na OM s uložením a 
roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimenty nad 3 m délky budou 
podloženy stejným sortimentem. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Škody na 
přibližovací síti budou po dohodě s vedoucím LS opraveny na náklady dodavatele. 
Poškozené stromy a kořenové náběhy budou ošetřeny proti hnilobě do 24 hodin od 
poškození přípravkem proti hnilobě. Možnost časté změny pracovišť a vyžadování práce 
během dnů pracovního klidu a to z důvodu intenzivního výcviku AČR. Při zpracování NT je 
možné, že bude těžba roztroušena v několika porostech po několika kusech poškozených 
stromů. Těžba v hůře přístupném terénu (svah, kameny, voda). Plnění zakázky na základě 
písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení 
písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba 
(dle kódu) = 35; terén soustřeď. (dle kódu) = 35; 

124261  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
železný kůň - do 300 m + přibližování 
na OM - do 600 m, hmotnatost 0,50 - 
0,69 

100 m3 760 76 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Úplná výroba na OM; P - VM železný kůň, přibližování na OM s uložením a 
roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimenty nad 3 m délky budou 
podloženy stejným sortimentem. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Škody na 
přibližovací síti budou po dohodě s vedoucím LS opraveny na náklady dodavatele. 
Poškozené stromy a kořenové náběhy budou ošetřeny proti hnilobě do 24 hodin od 
poškození přípravkem proti hnilobě. Možnost časté změny pracovišť a vyžadování práce 
během dnů pracovního klidu a to z důvodu intenzivního výcviku AČR. Při zpracování NT je 
možné, že bude těžba roztroušena v několika porostech po několika kusech poškozených 
stromů. Těžba v hůře přístupném terénu (svah, kameny, voda). Plnění zakázky na základě 
písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení 
písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPUV; terén těžba 
(dle kódu) = 34; terén soustřeď. (dle kódu) = 34; 



  
  

Strana 6 (celkem 6 )  

124261  

Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
železný kůň - do 300 m + přibližování 
na OM - do 600 m, hmotnatost 0,70 - 
0,99 

100 m3 720 72 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Úplná výroba na OM; P - VM železný kůň, přibližování na OM s uložením a 
roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimenty nad 3 m délky budou 
podloženy stejným sortimentem. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Škody na 
přibližovací síti budou po dohodě s vedoucím LS opraveny na náklady dodavatele. 
Poškozené stromy a kořenové náběhy budou ošetřeny proti hnilobě do 24 hodin od 
poškození přípravkem proti hnilobě. Možnost časté změny pracovišť a vyžadování práce 
během dnů pracovního klidu a to z důvodu intenzivního výcviku AČR. Při zpracování NT je 
možné, že bude těžba roztroušena v několika porostech po několika kusech poškozených 
stromů. Těžba v hůře přístupném terénu (svah, kameny, voda). Plnění zakázky na základě 
písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení 
písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle 
kódu) = 35; terén soustřeď. (dle kódu) = 35; 

124261  
Výroba dříví na OM - těžba JMP + 
železný kůň - do 300 m + přibližování 
na OM - do 600 m, hmotnatost 1,00+ 

100 m3 660 66 000 

Specifikace 

předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2025; předpokl. termín dokončení prací = 
31.12.2025; výčet JPRL = LS Valeč; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; 
Poznámka = Úplná výroba na OM; P - VM železný kůň, přibližování na OM s uložením a 
roztříděním do měřitelných hrání. Začelení do 10 cm. Sortimenty nad 3 m délky budou 
podloženy stejným sortimentem. Sortimentace dle požadavků zadavatele. Škody na 
přibližovací síti budou po dohodě s vedoucím LS opraveny na náklady dodavatele. 
Poškozené stromy a kořenové náběhy budou ošetřeny proti hnilobě do 24 hodin od 
poškození přípravkem proti hnilobě. Možnost časté změny pracovišť a vyžadování práce 
během dnů pracovního klidu a to z důvodu intenzivního výcviku AČR. Při zpracování NT je 
možné, že bude těžba roztroušena v několika porostech po několika kusech poškozených 
stromů. Těžba v hůře přístupném terénu (svah, kameny, voda). Plnění zakázky na základě 
písemné výzvy zaslané vedoucím LS, započetí prací nejpozději do 7 dní od obdržení 
písemné výzvy.; dřevina = jehličnaté a listnaté; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka 
sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 - 6 m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 300; 
přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle 
kódu) = 35; terén soustřeď. (dle kódu) = 35; 

 


	Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0063-2025
	JMP+železný kůň+vyvážecí souprava, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, období plnění III. - IV.Q/2025
	Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla




