



Statutární město České Budějovice

Magistrát města České Budějovice

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

e-podatelna: posta@c-budejovice.cz, web: www.c-budejovice.cz, datová schránka: kjgb4yx

Magistrát města České Budějovice

Odbor správy veřejných statků

nám. Přemysla Otakara II. 1/1

370 92 České Budějovice

Signistav s.r.o.

Na Návsi 3

37361 Hrdějovice

IČO: 26072700 DIČ: CZ26072700

Č.j.:
OSVS/4090/2025

Vyřizuje:
Fortová Štěpánka Ing.

Tel.:
386 802 519

E-mail:
fortovas@c-budejovice.cz

Datum:
27.06.2025

OBJEDNÁVKA č. OBJ/1150/2025/334

Blokové čištění vybraných komunikací města České Budějovice: srpen 2025

Objednáváme u vás zajištění akce "Blokové čištění vybraných komunikací města České Budějovice: srpen 2025". Zajištění akce zahrnuje přípravu a projednání mapových podkladů včetně DIO, výrobu a instalaci přechodného dopravního značení podle zadaného rozpisu ulic a harmonogramu čištění, fyzické rozmístění značek, průběžnou kontrolu a zajištění jejich správného rozmístění a také následnou demontáž po ukončení čištění. Celková maximální cena za zpracování podkladů v listinné i elektronické podobě včetně projednání DIO na dotčených orgánech, instalaci, kontrolu a demontáž DZN bude dle přiložené cenové nabídky.

Celková cena objednávky je v částce 193 144,00 Kč bez DPH.

Datum plnění: 28.8.2025

Na faktuře uvádějte naše číslo objednávky, jinak Vám bude faktura vrácena. Doba splatnosti faktury nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury městu.

Akceptací objednávky dodavatel potvrzuje, že není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a že platby poskytované objednatelům v souvislosti s touto objednávkou neposkytne přímo nebo nepřímo osobám uvedeným v těchto sankčních seznamech.

Objednatel:



Kubeš Tomáš M.
vedoucí odboru

Dodavatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO
ČESKÉ BUDĚJOVICE
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice
4

Schvaluje: Šebek Michal, náměstek primátora

Rozpočtové kryto (ORG): 9917004

Za rozpočtové krytí odpovídá: Ing. Eva Smrčková

Údaje pro fakturaci:
Statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
IČ: 002 44 732, DIČ: CZ 002 44 732

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800

Tel.: 386 801 111
Fax: 386 801 850

Magistrát města České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
Odbor správy veřejných statků
Ing. Štěpánka Fořtová

ROZPOČTOVĚ KRYTO A/Ú: 9917004
Ing. Eva Smrčková

Předběžná kalkulace - dopravně inženýrské opatření
akce: Blokové čištění ulic, České Budějovice

Cena za DIO / DZ celkem - bez DPH 21%

193 144 Kč

Blokové čištění -Chelčického + Dvořákova

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
30.07.2025	06.08.2025	8	B28s	32	3 072 Kč	
30.07.2025	06.08.2025	8	Ev	38	3 648 Kč	
30.07.2025	06.08.2025	8	Em	24	1 920 Kč	
30.07.2025	06.08.2025	8	podstavec	64	4 096 Kč	

Blokové čištění -Komenského + Pivovarská

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
05.08.2025	12.08.2025	8	B28s	60	5 760 Kč	
05.08.2025	12.08.2025	8	Ev	76	7 296 Kč	
05.08.2025	12.08.2025	8	Em	51	4 080 Kč	
05.08.2025	12.08.2025	8	Iz 8a	2	384 Kč	
05.08.2025	12.08.2025	8	Iz 8b	2	384 Kč	
05.08.2025	12.08.2025	8	podstavec	128	8 192 Kč	

Blokové čištění -Bezdrovská + Krčínova

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
06.08.2025	13.08.2025	8	B28s	93	8 928 Kč	
06.08.2025	13.08.2025	8	Ev	118	11 328 Kč	
06.08.2025	13.08.2025	8	Em	82	6 560 Kč	
06.08.2025	13.08.2025	8	podstavec	186	11 904 Kč	

Blokové čištění -B. Smetany

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
12.08.2025	19.08.2025	8	B28s	52	4 992 Kč	
12.08.2025	19.08.2025	8	Ev	68	6 528 Kč	
12.08.2025	19.08.2025	8	Em	42	3 360 Kč	
12.08.2025	19.08.2025	8	podstavec	104	6 656 Kč	

Blokové čištění -J.Š. Baara

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
13.08.2025	20.08.2025	8	B28s	26	2 496 Kč	
13.08.2025	20.08.2025	8	Ev	34	3 264 Kč	
13.08.2025	20.08.2025	8	Em	21	1 680 Kč	
13.08.2025	20.08.2025	8	podstavec	52	3 328 Kč	

Blokové čištění -Lipenská

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
14.08.2025	21.08.2025	8	B28s	36	3 456 Kč	
14.08.2025	21.08.2025	8	Ev	49	4 704 Kč	
14.08.2025	21.08.2025	8	Em	27	2 160 Kč	
14.08.2025	21.08.2025	8	podstavec	72	4 608 Kč	

Blokové čištění -J. Opletala

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
20.08.2025	27.08.2025	8	B28s	51	4 896 Kč	
20.08.2025	27.08.2025	8	Ev	70	6 720 Kč	
20.08.2025	27.08.2025	8	Em	45	3 600 Kč	
20.08.2025	27.08.2025	8	podstavec	102	6 528 Kč	

Blokové čištění -Větrná

Termín od:	do:	Počet dnů:	Druh DZ:	Počet kusů:	Cena DZ / akce:	Poznámka upřesnění
21.08.2025	28.08.2025	8	B28s	52	4 992 Kč	
21.08.2025	28.08.2025	8	Ev	78	7 488 Kč	
21.08.2025	28.08.2025	8	Em	46	3 680 Kč	
21.08.2025	28.08.2025	8	podstavec	104	6 656 Kč	

Doplňující položky pro DIO a DIR:
Cena:

DIO + administrace	7 800 Kč
Nájezd + instalace a demontáž	16 000 Kč