



NAŠE ČJ:

VYŘIZUJE: **Kundrát Jaroslav Mgr.**

TELEFON: [REDACTED]

DATUM: **11.07.2025**

RPKstavební, s.r.o.

Skryjova 1606/8

61400 Brno

Objednávka č. 05251400069

2 SP Nopova 15

Oprava zdi MŠ Nopova 15

Objednáváme výše zmíněnou akci dle nabídky ze dne 08.07.2025, která je nedílnou součástí objednávky při dodržení popisu prací, stanovených objednatelem při poptávce.

Cena bez DPH: 412.922,51 Kč

Cena s DPH: 499 637,- Kč

Termín nejpozději do: 01.08.2025

Identifikační údaje objednatele: Statutární město Brno

Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Konečný příjemce: Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice,

Odbor sociálních věcí

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu odsouhlaseného objednatelem.

Faktura bude doručena objednateli v tištěné podobě na podatelnu ÚMČ Brno-Židenice nebo v elektronické podobě na email: podatelna.zidenice@brno.cz. Na faktuře prosím uveďte číslo objednávky.

**Jaroslav
Kundrát**

Digitálně
podepsal Jaroslav
Kundrát
Datum: 2025.07.11
08:37:52 +02'00'

.....
Otisk úředního razítka

Kundrát Jaroslav Mgr.

vedoucí odboru

Objednávku přijímám a
akceptuji:

**Robert
Fedák**

Digitálně podepsal
Robert Fedák
Datum: 2025.07.11
11:25:01 +02'00'

B | R | N | O

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ NOPOVA	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Oprava zdi oplocení	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Brno - Židenice	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:	Položek: 21
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	155 205,48	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	183 171,50	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	21 967,73	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	21 373,04				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		31 204,76						
ZRN celkem		412 922,51	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%		DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	412 922,51
Základ 21%	412 922,51	DPH 21%	86 713,73	Celkem včetně DPH	499 636,24

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	MŠ NOPOVA	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:	Oprava zdi oplocení	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:	Brno - Židenice	Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Genová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		13	Hloubené vykopávky					0,00	4 635,00	4 635,00	5 608,35	0,00	0,00	
1		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,25	1 830,00	21	0,00	4 117,50	4 117,50	4 982,18	0,00	0,00	RTS I / 2024
2		132201119R00	Přípl.za lepivost.hloubení rýh 60 cm,hor.3.STROJNĚ	m3	2,25	230,00	21	0,00	517,50	517,50	626,18	0,00	0,00	RTS I / 2024
		17	Konstrukce ze zemin					0,00	1 489,50	1 489,50	1 802,30	0,00	0,00	
3		174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	2,25	662,00	21	0,00	1 489,50	1 489,50	1 802,30	0,00	0,00	RTS I / 2024
		31	Zdi podpěrné a volné					23 087,79	25 611,09	48 698,88	58 925,64	0,00	0,00	
4		319202331R00	Vyrovnaní povrchu zdíva přizdáním do tl. 15 cm	m2	2,00	980,00	21	797,60	1 162,40	1 960,00	2 371,60	0,00	0,00	RTS I / 2024
5		319202321R00	Vyrovnaní povrchu zdíva přizdáním do tl. 8 cm	m2	36,96	533,00	21	5 683,98	14 015,70	19 699,68	23 836,61	0,00	0,00	RTS I / 2024
		318261126RT1	Stříška plotu ze zákrytových desek šířky 500mm	m	14,60	1 852,00	21	16 606,20	10 433,00	27 039,20	32 717,43	0,00	0,00	
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					8 464,93	13 581,07	22 046,00	26 675,66	0,00	0,00	
6		417320035RAB	Zlužující věnec ŽB beton C 20/25, 30 x 20 cm	m	14,60	1 510,00	21	8 464,93	13 581,07	22 046,00	26 675,66	0,00	0,00	RTS I / 2024
		61	Úprava povrchů vnitřní					103 299,08	73 208,02	176 507,10	213 673,59	0,00	0,00	
7		612434253RT1	Omítkový sanační systém Profisan, 3vrst.	m2	93,39	1 890,00	21	103 299,08	73 208,02	176 507,10	213 673,59	0,00	0,00	RTS I / 2024
		62	Úprava povrchů vnější					17 388,32	42 590,16	59 968,50	72 561,89	0,00	0,00	
8		622481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnější stěny	m2	93,39	296,00	21	8 096,82	19 546,62	27 643,44	33 448,56	0,00	0,00	RTS I / 2024
9		622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	147,84	98,00	21	0,00	14 488,32	14 488,32	17 530,87	0,00	0,00	RTS I / 2024
10		622319005R00	Vyrovnávací vrstva z cementové malty tl. 10 mm	m2	59,14	225,00	21	5 736,11	7 570,39	13 306,50	16 100,87	0,00	0,00	RTS I / 2024
11		622491142R00	Nátěr fasády hydrofobní Hydrofuge Incolore 2 x	m2	10,56	429,00	21	3 555,40	974,84	4 530,24	5 481,59	0,00	0,00	RTS I / 2024
		764	Konstrukce klempířské					0,00	1 969,00	1 969,00	2 382,49	0,00	0,00	
12		764430840R00	Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm	m	17,90	110,00	21	0,00	1 969,00	1 969,00	2 382,49	0,00	0,00	RTS I / 2024
		783	Nátěry					21 967,73	19 404,04	41 371,77	50 059,84	0,00	0,00	
13		783893282R00	Nátěr sanační vlhkého zdíva Navom 2 PPV dvojnásob.	m2	93,39	443,00	21	21 967,73	19 404,04	41 371,77	50 059,84	0,00	0,00	RTS I / 2024
		94	Lešení a stavební výtahy					2 965,36	4 325,84	7 291,20	8 822,35	0,00	0,00	
14		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	37,20	196,00	21	2 965,36	4 325,84	7 291,20	8 822,35	0,00	0,00	RTS I / 2024
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	17 740,80	17 740,80	21 466,37	0,00	0,00	
15		978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	147,84	120,00	21	0,00	17 740,80	17 740,80	21 466,37	0,00	0,00	RTS I / 2024
		H99	Ostatní přesuny hmot					0,00	14 351,04	14 351,04	17 364,76	0,00	0,00	
16		999281105R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 6 m	t	40,77	352,00	21	0,00	14 351,04	14 351,04	17 364,76	0,00	0,00	RTS I / 2024
		S	Přesuny sutí					0,00	16 853,72	16 853,72	20 393,00	0,00	0,00	
17		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,02	392,00	12	0,00	3 535,84	3 535,84	4 278,37	0,00	0,00	RTS I / 2024
18		979082121R00	Připlátek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	22,55	44,00	12	0,00	992,20	992,20	1 200,56	0,00	0,00	RTS I / 2024
19		979081111RT2	Odvoz sutí a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	9,02	284,00	12	0,00	2 561,68	2 561,68	3 099,63	0,00	0,00	RTS I / 2024
20		979081121RT2	Připlátek k odvozu za každý další 1 km	t	98,00	26,00	12	0,00	2 548,00	2 548,00	3 083,08	0,00	0,00	RTS I / 2024
21		979999999R00	Poplatek za ukládku sutí do 10 % příměsí (skup.170107)	t	9,02	800,00	12	0,00	7 216,00	7 216,00	8 731,36	0,00	0,00	RTS I / 2024

Celkem: 412 922,51 499 636,23

Poznámka: