



město Blansko
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko



S009X01M09NR

OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/008716/SRM/DO
	Datum vyhotovení :	24.06.2025
	Termín plnění :	31.07.2025

Dodavatel :	Odběratel :
Technické služby Blansko, s.r.o. nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 26286173 DIČ: CZ26286173	město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Předmět objednávky

Město Blansko, odbor správy a rozvoje města, oddělení investic u Vás objednává vyklízecí a demoliční práce místě zahrádek u Salmova mlýna (p.č. 1058/1-5, 1052/3-4, 1361/13) na základě Vaší cenové nabídky.

Cenová nabídka obsahuje:

1. Jednorázové posečení trávy křovinořezem, včetně výhrabu, naložení, odvozu a likvidace trávy

Celkem za likvidaci travního porostu: 3 700 m² XXXXXXXXXX

2. Pokácení ovocných stromů a keřů po celé ploše pozemku, včetně odvozu a likvidace kmenů (vzrostlé stromy - javor, ořešák podél komunikace zůstanou zachovány). 45 ks ovocných stromů pr. kmene do 25 cm, 8ks ovocných stromů pr. kmene nad 25 cm, štěpkování větví a keřů včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

Celkem za likvidaci dřevin: XXXXXXXXXX

3. Odstranění kořenů

V I. etapě se nepředpokládá. Kořeny budou následně odstraněny z ploch nepodléhajících násypům.
Odstranění kořenů frézováním - cena viz. schválený ceník služeb

4. Demontáž a likvidace drátěného oplocení včetně odstranění sloupků a betonových sošek

Celkem za likvidaci drátěného oplocení: XXXXXXXXXX

5. Demontáž a likvidace oplocení z vlnitého plechu včetně odstranění sloupků a betonových základů

Celkem za likvidaci plechového oplocení: XXXXXXXXXX

6. Demontáž přístřešků a zahradních domků včetně odvozu a likvidace

Celkem za likvidaci přístřešků: XXXXXXXXXX

7. Likvidace betonových záhonů, základových konstrukcí zahradních domků, podhrabových desek oplocení apod.
Cena za demontáž + naložení + dopravu + likvidaci betonových prvků: XXXXXXXXXX dle skutečného množství betonových prvků

Celková předpokládaná cena: 90 000,- Kč bez DPH

Fakturace dle skutečného stavu

Cena plnění (včetně DPH):

108 900,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Milan Vitek
vedoucí odboru správy a rozvoje města
město Blansko

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Vyřizuje:	Juráková Tereza Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:			

Poznámka: