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) (
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)
	Stavba:	Rozpočet fasáda ulice Křížová
	

	
KSO:
Místo:
	
CC-CZ:
Datum:
	
06.12.2024

	Zadavatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	60490420

	MATURE TEPLICE s.r.o.
	DIČ:
	CZ60490420

	Projektant:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Zpracovatel:
	IČ:
	

	
	DIČ:
	

	Poznámka:
	
	

	
Cena bez DPH
	
	
	
	
	
490 000,00

	
	Sazba daně
	
	
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	
	490 000,00
	102 900,00

	snížená
	12,00%
	
	
	0,00
	0,00

	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	592 900,00
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	Datum a podpis:
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Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
 (
Kód
Popis
Cena bez
 
DPH
 
[CZK]
Cena s DPH
 
[CZK]
)Uchazeč:	MATURE TEPLICE s.r.o.	Zpracovatel:




Náklady z rozpočtů

06.12.2024







490 000,00	592 900,00


	FAS-01
	Oprava fasády ulice Křížová
	465 000,00
	562 650,00

	FAS-02
	Vedlejší rozpočtové náklady
	25 000,00
	30 250,00




	Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
	Cena celkem [CZK]


465 000,00

	HSV - Práce a dodávky HSV
	408 410,73

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	33 572,22

	62 - Úprava povrchů vnějších
	311 169,11

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	13 882,03

	997 - Přesun sutě
	30 419,37

	998 - Přesun hmot
	19 368,00

	PSV - Práce a dodávky PSV
	56 589,27

	764 - Konstrukce klempířské- oprava
	4 885,66

	764.10 - Konstrukce klempířské- parapety- oprava
	24 237,99

	764.20 - Klempířské konstrukce- patrová a korunní římsa- oprava
	7 684,39

	764.70 - Klempířské konstrukce- oplechování zhlaví štítu- oprava
	19 781,23

	783.10 - Dokončovací práce- nátěry fasády
	0,00


 (
REKAPITULACE
 
ČLENĚNÍ
 
SOUPISU
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Stavba:
Rozpočet fasáda ulice Křížová
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FAS-01 - Oprava fasády ulice Křížová
Místo:
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MATURE TEPLICE s.r.o.
)
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 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	465 000,00

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	408 410,73
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	33 572,22
	

	1
	K
	31723581.R11
	Doplnění zdiva zhlaví štítu
	m3
	1,000
	33 572,22
	33 572,22
	R položka

	
	VV
	
	Statické poruchy práva část štítu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"oprava zhlaví štítu..."F_062_20_24
	
	1,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	62
	Úprava povrchů vnějších
	
	
	
	311 169,11
	

	
	

PP
	
	
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace
	
	
	
	
	

	
	nanášená ručně stěn
	

	VV
	Předpokládané procento opravy z celkové plochy je 20%
	

	VV
	"čistá plocha fasády..."F_062_10_10*0,2
	81,913

	VV
	Součet
	81,913


	3
	K
	622325312
	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky
složitosti 2 v rozsahu přes 10 do 30 %
	m2
	409,563
	570,30
	233 573,78
	CS ÚRS 2024 02


 (
2
K
622131121
Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně
m2
81,913
52,57
4 306,17
CS ÚRS 2024 02
) (
štukové, dvouvrstvé, v rozsahu opravované plochy přes 20 do 30%
VV
Způsob provedení:
VV
1) cementový prostřik
VV
2) první vrstva MVC malty
VV
3) druhá vrstva MVC malta a stržení omítky
VV
4) třetí vrstva MVC omítky a zatažení omítky
VV
povrch opravovaný míst bude viditelný
VV
-----------------
VV
"čistá plocha fasády..."F_062_10_10
409,563
VV
Součet
409,563
4
K
622321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2
81,913
92,67
7 590,88
CS ÚRS 2024 02
Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek k
PP
cenám
 
za
 
každých
 
dalších
 
i
 
započatých
 
5
 
mm
 
tloušťky
 
omítky
 
přes
 
15
mm stěn
VV
Předpokládané procento opravy z celkové plochy je 20%
VV
Tloušťka 5 mm
VV
"čistá plocha fasády..."F_062_10_10*0,2
81,913
VV
Součet
81,913
)PP	Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně členitosti 2













	5
	K
	629999030
	Příplatek k omítce vnějších povrchů za provádění
omítané plochy do 10 m2
	m2
	22,530
	30,21
	680,63
	CS ÚRS 2024 02


PP	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za zvýšenou pracnost při provádění prací menšího rozsahu omítané plochy do 10 m2
VV	"příplatek  za plochu do 10 m2..."F_062_10_21	22,530
VV	Součet	22,530
	6
	K
	629999042
	Příplatek k úpravám vnějších povrchů za provádění
prací v nadstřešní části
	m2
	37,730
	39,05
	1 473,36
	CS ÚRS 2024 02


PP	Příplatky k cenám úprav vnějších povrchů za ztížené pracovní podmínky práce v nadstřešní části objektu
VV	"příplatek za nadstřešní část..."F_062_10_20	37,730
VV	Součet	37,730
	7
	K
	629991001
	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou
	m2
	52,800
	14,78
	780,38
	CS ÚRS 2024 02


 (
VV
ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně
"lešení lehké řadové- vnější obvod lešení..."F_094_40_30*2
52,800
VV
Součet
52,800
8
M
69311172
geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2
m2
55,440
34,52
1 913,79
CS ÚRS 2024 02
PP
geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2
VV
"lešení lehké řadové- vnější obvod lešení..."F_094_40_30*2
52,800
VV
Součet
52,800
VV
52,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
55,440
)PP	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí





	9
	K
	629991011
	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou
lepící páskou
	m2
	98,685
	42,72
	4 215,82
	CS ÚRS 2024 02


 (
VV VV
výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
Předpoklad zakrytí 2x
"plocha výplní otvorů..."F_062_50_10*2
98,685
VV
Součet
98,685
10
K
629995101
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
m2
819,125
69,14
56 634,30
CS ÚRS 2024 02
PP
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím tlakovou vodou
VV
Omytí celé fasády před zahájením prací
VV
"čistá plocha fasády..."F_062_10_10
409,563
VV
odstranění prachu
VV
"čistá plocha fasády..."F_062_10_10
409,563
VV
Součet
819,125
D
9
Ostatní konstrukce a práce, bourání
13 882,03
11
K
952901107.R01
Čištění budov omytí oken nebo dveří
m2
49,343
40,09
1 978,16
R položka
VV
"plocha výplní otvorů..."F_062_50_10
49,343
)PP	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí
 (
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	VV
	
	Součet
	
	49,343
	
	
	

	12
	K
	96603131.R01
	Vybourání části štítu
	m3
	1,000
	5 314,00
	5 314,00
	R položka

	VV
	
	Statikcé poruchy v pravá část štítu
	
	
	
	
	

	VV
	
	"oprava zhlaví štítu..."F_062_20_24
	
	1,000
	
	
	

	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	


	
13
	
K
	
978015331
	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v
rozsahu přes 10 do 20 %
	
m2
	
409,563
	
16,09
	
6 589,87
	
CS ÚRS 2024 02


	
PP
	
	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch
s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 %
	
	

	VV
	
	"čistá plocha fasády..."F_062_10_10
	409,563
	

	VV
	
	Součet
	409,563
	

	D
	997
	Přesun sutě
	
	30 419,37


	14
	K
	997013214
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v přes 12 do 15 m ručně
	t
	6,284
	2 505,92
	15 747,20
	CS ÚRS 2024 02


PP	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m
	15
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením
	t
	6,284
	278,20
	1 748,21
	CS ÚRS 2024 02


 (
složením, na vzdálenost do 1 km
16
K
997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na
skládku ZKD 1 km přes 1 km
t
94,260
12,79
1 205,59
CS ÚRS 2024 02
PP VV
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km
6,284*15 'Přepočtené koeficientem množství
94,260
17
K
997013609
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07
t
6,200
1 890,06
11 718,37
CS ÚRS 2024 02
PP
Poplatek
 
za
 
uložení
 
stavebního
 
odpadu
 
na
 
skládce
 
(skládkovné)
 
ze směsí
 
nebo
 
oddělených
 
frakcí
 
betonu,
 
cihel
 
a
 
keramických
 
výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01
 
07
D
998
Přesun hmot
19 368,00
18
K
998018003
Přesun
 
hmot
 
pro
 
budovy
 
ruční
 
pro
 
budovy
 
v
 
přes
 
12
 
do
24 m
t
8,807
2 199,16
19 368,00
CS ÚRS 2024 02
PP
Přesun
 
hmot
 
pro
 
budovy
 
občanské
 
výstavby,
 
bydlení,
 
výrobu
 
a
 
služby ruční
 
(bez
 
užití
 
mechanizace)
 
vodorovná
 
dopravní
 
vzdálenost
 
do
 
100 m
 
pro
 
budovy
 
s
 
jakoukoliv
 
nosnou
 
konstrukcí
 
výšky
 
přes
 
12
 
do
 
24
 
m
D
PSV
Práce a dodávky PSV
56 589,27
D
764
Konstrukce klempířské- oprava
4 885,66
19
K
764002851
Demontáž oplechování parapetů do suti
m
13,440
104,95
1 410,53
CS ÚRS 2024 02
PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV
Předpoklad opravy 30%
VV
"parapety RŠ 500..."F_764_10_10*0,3
6,420
VV
"parapety RŠ 670..."F_764_10_11*0,3
7,020
VV
Součet
13,440
20
K
764002861
Demontáž
 
oplechování
 
říms
 
a
 
ozdobných
 
prvků
 
do
 
suti
m
27,750
125,23
3 475,13
CS ÚRS 2024 02
PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti
VV
"římsy RŠ 500..."F_764_30_10
5,500
VV
"římsy RŠ 800..."F_764_30_11/0,8
9,750
VV
"zhlaví rizalitu..."F_764_50_10/0,8
12,500
VV
Součet
27,750
D
764.10
Konstrukce klempířské- parapety- oprava
24 237,99
)PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se




























	21
	K
	764246446
	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z
TiZn předzvětralého plechu rš 500 mm
	m
	6,420
	1 196,39
	7 680,82
	CS ÚRS 2024 02


 (
VV
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm
Předpoklad opravy 30%
VV
"parapety RŠ 500..."F_764_10_10*0,3
6,420
VV
Součet
6,420
)PP	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu


	22
	K
	764246447
	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z
TiZn předzvětralého plechu rš 670 mm
	m
	7,020
	1 567,63
	11 004,76
	CS ÚRS 2024 02


 (
VV VV
rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 670 mm
Předpoklad opravy 30%
"parapety RŠ 670..."F_764_10_11*0,3
7,020
VV
Součet
7,020
23
K
764246467
Příplatek oplechování rohů parapetů rovných z TiZn
předvětralého plechu rš přes 400 mm
kus
40,200
128,88
5 180,98
CS ÚRS 2024 02
PP VV
Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm
Předpoklad opravy 30%
VV
Rozsah prací
VV
rohy parapetů
VV
rohy a kouty v místě zalomení ostění
VV
rohy a kouty v místě kamených sloupků oken
VV
"parapety rohy, zalomení apod..."F_764_10_20*0,3
40,200
VV
Součet
40,200
24
K
998764123
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční
v objektech v přes 12 do 24 m
t
0,062
5 990,88
371,43
CS ÚRS 2024 02
PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
D
764.20
Klempířské konstrukce- patrová a korunní římsa- oprava
7 684,39
)PP	Oplechování parapetů z titanzinkového předzvětralého plechu
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	25
	K
	764041421
	Dilatační připojovací lišta z TiZn předzvětralého plechu
včetně tmelení rš 100 mm
	m
	3,990
	337,13
	1 345,15
	CS ÚRS 2024 02


 (
VV
včetně tmelení rš 100
 
mm
Předpoklad opravy
 
30%
VV
"římsy RŠ 500..."F_764_30_10*0,3
1,650
VV
"římsy RŠ 800..."F_764_30_11*0,3
2,340
VV
Součet
3,990
)PP	Dilatační lišta z titanzinkového předzvětralého plechu připojovací,



	26
	K
	764248426
	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn
předzvětralého plechu rš 500 mm
	m
	1,650
	1 126,12
	1 858,10
	CS ÚRS 2024 02


 (
VV
plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 500 mm
Předpoklad opravy 30%
VV
"římsy RŠ 500..."F_764_30_10*0,3
1,650
VV
Součet
1,650
)PP	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého



	27
	K
	764248431
	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z TiZn
předzvětralého plechu rš přes 670 mm
	m2
	1,872
	2 041,08
	3 820,90
	CS ÚRS 2024 02


 (
VV
plechu rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm
Předpoklad opravy 30%
VV
"římsy RŠ 800..."F_764_30_11*0,8*0,3
1,872
VV
Součet
1,872
28
K
764248447
Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn předzvětralého za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš
přes 400 mm
kus
2,400
216,90
520,56
CS ÚRS 2024 02
PP
Oplechování
 
říms
 
a
 
ozdobných
 
prvků
 
z
 
titanzinkového
 
předzvětralého plechu
 
rovných,
 
bez
 
rohů
 
Příplatek
 
k
 
cenám
 
za
 
zvýšenou
 
pracnost
 
při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400
 
mm
VV
Předpoklad opravy 30%
VV
"rohy římsy, napojení apod..."F_764_30_20*0,3
2,400
VV
Součet
2,400
29
K
998764123
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční
v objektech v přes 12 do 24 m
t
0,024
5 820,18
139,68
CS ÚRS 2024 02
PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m
D
764.70
Klempířské konstrukce- oplechování zhlaví štítu- oprava
19 781,23
)PP	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého














	30
	K
	764041421
	Dilatační připojovací lišta z TiZn předzvětralého plechu
včetně tmelení rš 100 mm
	m
	6,250
	373,35
	2 333,44
	CS ÚRS 2024 02


 (
VV
včetně tmelení rš 100
 
mm
Předpoklad opravy
 
50%
VV
"zhlaví štítu..."F_764_50_10/(0,8)*0,5
6,250
VV
Součet
6,250
)PP	Dilatační lišta z titanzinkového předzvětralého plechu připojovací,


	
31
	
K
	
764245411
	Oplechování nadezdívek bez rohů z TiZn předzvětralého plechu celoplošně lepené rš přes 800
mm
	
m2
	
5,000
	
2 640,46
	
13 202,30
	
CS ÚRS 2024 02


 (
VV
předzvětralého plechu celoplošně lepené přes rš 800 mm
Předpoklad opravy 30%
VV
"zhlaví štítu..."F_764_50_10*0,5
5,000
VV
Součet
5,000
)PP	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového


	
32
	
K
	
764248447
	Příplatek k cenám římsy rovné z TiZn předzvětralého
za zvýšenou pracnost provedení rohu nebo koutu rš přes 400 mm
	
kus
	
22,000
	
188,18
	
4 139,96
	
CS ÚRS 2024 02


Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového předzvětralého
PP	plechu rovných, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu rovné římsy přes rš 400 mm
VV	Předpoklad opravy 50%
VV	"oplechování štítu rohy , napojení apod..."F_764_50_20*0,5	22,000
VV	Součet	22,000
	33
	K
	998764103
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
objektech v přes 12 do 24 m
	t
	0,040
	2 638,35
	105,53
	CS ÚRS 2024 02


Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti
PP	přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m
	
	

D
	
783.10
	základní v objektech výšky přes 12 do 24 m

Dokončovací práce- nátěry fasády
	
	
	
	
0,00
	

	34
	K
	783827.R01
	Krycí (ochranný ) nátěr omítek
	m2
	409,563
	0,00
	0,00
	Pozn: nevyplňovat, nulová položka

	
	VV
	
	Provedení lokální opravy fasády
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	zachování původní neopravované omítky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	fasáda není sjednocena nátěrem
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"čistá plocha fasády..."F_062_10_10
	
	409,563
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	409,563
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	Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
	Cena celkem [CZK]


25 000,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	25 000,00

	VRN3 - Zařízení staveniště
	13 800,00

	VRN7 - Provozní vlivy
	5 300,00

	VRN9 - Ostatní náklady
	5 900,00


 (
REKAPITULACE
 
ČLENĚNÍ
 
SOUPISU
 
PRACÍ
Stavba:
Rozpočet fasáda ulice Křížová
Objekt:
FAS-02 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:
Zadavatel:
) (
Datum:
Projektant: Zpracovatel:
) (
06.12.2024
) (
Uchazeč:
) (
MATURE TEPLICE s.r.o.
)
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 (
PČ
 
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
 
[CZK]
Cena
 
celkem
 
[CZK]
Cenová
 
soustava
)
Náklady soupisu celkem	25 000,00

	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	25 000,00
	

	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	13 800,00
	

	1
	K
	032002000
	Vybavení staveniště
	kpl
	1,000
	6 400,00
	6 400,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Vybavení staveniště
	
	
	
	
	

	2
	K
	034002000
	Zabezpečení staveniště
	kpl
	1,000
	5 400,00
	5 400,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Zabezpečení staveniště
	
	
	
	
	

	3
	K
	039002000
	Zrušení zařízení staveniště
	kpl
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Zrušení zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	5 300,00
	

	4
	K
	073002000
	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst
	kpl
	1,000
	5 300,00
	5 300,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst
	
	
	
	
	

	
	D
	VRN9
	Ostatní náklady
	
	
	
	5 900,00
	

	5
	K
	091002000
	Ostatní náklady související s objektem
	kpl
	1,000
	5 900,00
	5 900,00
	CS ÚRS 2024 02

	
	PP
	
	Ostatní náklady související s objektem
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