
Stavba „Údlice, ČOV -  rekonstrukce (zkapacitnění) včetně retence na kanalizačním přivaděči" CV035055 CES 1227/2025/1VBA
Evidenční č.: d202500318

Statutární město Chomutov, IČ: 00261891
se sídlem: Zborovská 4602 PSČ: 430 28, Chomutov
zastoupena: Mgr. Milan Marc, 1. náměstek primátora
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. 430043/2700
(dále jen jako "Obec 1") na straně jedné

Obec Údlice, IČ: 00262153
se sídlem: Náměstí 12 PSČ: 431 41, Údlice
zastoupena: Vítězslav Daniš, starosta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.3528441/0100
(dále jen jako "Obec 2") na straně jedné

Obec Spoříce, IČ: 00262137^
se sídlem: Lipová čp.201 PSČ: 431 01, Spořiče
zastoupena: Ing. Roman Brand, starosta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 2429441/0100
(dále jen jako "Obec 3") na straně jedné

(Obec 1, Obec 2, Obec 3 dále společně téžjen jako ,,Obce“)

a

Severočeská vodárenská společnost a.s. IČ: 490 99 469
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50
spisová značka: B 466 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 711620257/0100

(dále jen jako "Společnost" nebo ,,SVS“) na straně druhé

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku za vzájemně dohodnutých podmínek tuto

smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby 
(dále jen ,,Smlouva“)

Článek I.
Účel smlouvy

1.1 Tato Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zajišťování níže 
uvedeného předmětu Smlouvy.

Článek II.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této Smlouvy je společný postup Společnosti a Obcí při přípravě, zajištění realizace a 
financování staveb „Údlice, ČOV -  rekonstrukce (zkapacitnění) včetně retence na 
kanalizačním přivaděči” konkrétně se jedná o dvě stavby, a to zkapacitnění ČOV Údlice (dále 
jen „Stavba 1) pro 17.518 obyvatel a zkapacitnění kanalizačního přivaděče s vytvořením nezbytné 
retence (dále jen „Stavba 2) pro 15,402 obyvatel v lokalitách dle Generelu po aktualizaci v roce 
2024 (dále též lokalit) v rozsahu, který bude stanoven (definován) technickou částí projektových
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Stavba „Údlice, ČOV -  rekonstrukce (zkapacitnění) včetně retence na kanalizačním přivaděči11 CV035055 CES 1227/2025/IVBA
Evidenční č.: d202500318

dokumentací staveb a finančně ohodnocen rozpočtem staveb resp. nabídkou vybraného 
zhotovitele díla (společně dále jen „Stavby11).

2.2 Zkapacitnění CSOV Údlice - Přečaplv a ČSOV Údlice -  Droužkovická s vytvořením nezbytné 
retence bude řešeno separátní smlouvou o spolupráci s Obcí Údlice, přičemž tato opatření budou 
podmiňujícími pro nová připojení na kanalizační systém Obce Údlice v lokalitách dle Generelu 
po aktualizaci v roce 2024.

2.3 Vzhledem k tomu, že na ČOV Údlice není napojeno celé Statutární město Chomutov, tak pro 
potřeby této Smlouvy konstatujeme, že část rozvojových ploch se nachází v kanalizačním povodí 
zakončeném čistírnou odpadních vod Jirkov a tyto plochy nejsou tedy předmětem této Smlouvy.

2.4 Uzavřením této Smlouvy vzniká tzv. bilanční příslib jednotlivým Obcím ve smyslu rezervování 
kapacity na budovaných Stavbách, pro připojení v této Smlouvě dohodnutého počtu obyvatel 
prostřednictvím následně budovaných vodohospodářských záměrů, a to na dobu 10 let od uvedení 
Staveb do trvalého užívání. Před skončením této doby rezervace Smluvní strany projednají 
možnosti jejího prodloužení, a pokud to umožní právní předpisy, zavazuje se Společnost tuto 
dobu rezervace dle požadavků Obcí přiměřeně prodloužit. V tomto období musí být u 
navazujících vodohospodářských záměrů dosaženo vydání povolení. Souhlasné vyjádření k 
připojení na předmětné Stavby vydá provozovatel, kterým jsou Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s. (dále jako „SčVK“ nebo „provozovatel11) jiným subjektům pouze s písemným 
souhlasem Obce, která na Stavby poskytla finanční příspěvek a v jejímž katastrálním území se 
záměr, který by měl být připojen nalézá. Souhlasné vyjádření Obce k připojení zajišťuje subjekt 
žádající o napojení, nikoliv provozovatel.

Článek III.
Příprava Stavby

3.1 Společnost již zajistila nebo zajistí na svůj náklad:
3.1.1 zpracování studie popisující kompletní opatření Staveb včetně odhadu nákladů, 

součástí toho je i řádné projednání této studie s Obcí a současným a budoucím 
provozovatelem;

3.1.2 zpracování úplné projektové dokumentace Staveb, (dále jen ,,PD“), v minimálně dvou 
stupních přípravy (dokumentace pro povolení záměru, tendrová dokumentace nebo 
dokumentace pro provádění stavby, rozsah a obsah jednotlivých stupňů PD je 
definován vylil. č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb), součástí toho je i řádné 
projednání všech stupňů PD s Obcí a SčVK;

3.1.3 vydání pravomocného rozhodnutí o povolení záměru na kompletní Stavby;
3.1.4 provedení řádného výběrového řízení na zhotovitele Staveb za účasti zástupce Obcí a 

uzavření příslušných smluvních ujednání (smlouvy o dílo) se zhotovitelem Stavby, 
(dále jen „Zhotovitel11), na realizaci kompletní Stavby;

3.1.5 výkon technického dozoru stavebníka na celý rozsah Staveb;
3.1.6 pozemky potřebné pro provedení (realizaci) Staveb, majetkoprávní i fyzické uvolnění 

staveniště, na kterém budou realizovány kompletní Stavby; v případě, že Stavbami 
budou dotčeny pozemky ve vlastnictví Obce, se Obec zavazuje Společnosti 
poskytnout nezbytnou součinnost k uvolnění těchto pozemků;

3.1.7 vydání povolení k užívání Staveb (u objektů ČOV tomu zpravidla předchází zkušební 
provoz včetně povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových), tj. vydání 
kolaudačního rozhodnutí.

3.2 Obce již zajistily nebo zajistí na svůj náklad:
3.2.1 potřebnou součinnost při přípravě a realizaci Staveb a vydání povolení ktrvalému 

užívání.
3.3 Smluvní strany se shodly na tom, že ve všech oficiálních dokumentech týkajících se Staveb bude 

Společnost vystupovat jako stavebník, smlouvu o dílo se Zhotovitelem Stavby uzavře Společnost 
jako objednatel díla a Stavby budou uvedeny do užívání kolaudačním rozhodnutím vydaným na 
Společnost. Po uvedení Staveb do užívání budou nemovitosti, které jsou předmětem evidence 
v katastru nemovitostí, zapsány na Společnost.
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Článek IV.
Prohlášení Smluvních stran

4.1 Společnost prohlašuje, že:
4.1.1 provede výběr zhotovitele PD v rozsahu výše uvedeném tak, aby zhotovitelem PD byl 

projektant odborně způsobilý a takový, se kterým má Společnost předchozí pozitivní 
zkušenosti z obdobných projektů;

4.1.2 provede výběr Zhotovitele jednotlivých Staveb tak, aby tento provedl Stavbu řádně, 
odborně a kvalitně při dodržení smluvních termínů a za cenu obvyklou v místě 
realizace Stavby, účastníkem výběrového řízení bude jen takový uchazeč, se kterým 
má Společnost pozitivní předchozí zkušenost z obdobných staveb;

4.1.3 zajistí ve svém rozpočtu dostatek finančních prostředků pro bezproblémové a 
nepřerušené financování Staveb až do jejích úplného dokončení v termínu níže 
uvedeném;

4.1.4 umožní oprávněným zástupcům Obcí kdykoli v průběhu realizace Staveb na vyžádání 
kontrolu nad realizací Staveb; dokončí kompletní Stavby a uvede je do užívání 
v termínu nejdéle do 31.12.2032.

4.2 Obce prohlašují, že si jsou vědomy zákonné povinnosti Společnosti, která Společnosti plyne z 
§ 8, Zákona č. 274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), tedy zejména, že vlastník 
vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je 
povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět 
odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto 
zařízení.

Článek V.
Podíl Smluvních stran na financování Stavby

5.1 Společnost se zavazuje na svůj náklad financovat kompletní předprojektovou a projektovou 
přípravu Staveb (viz čl. III., odst. 3.1.1 a 3.1.2) a kompletní inženýrskou činnost (viz čl. III., odst. 
3.1.3, 3.1.5 a 3.1.7) směřující k uvedení Staveb do trvalého užívání.

5.2 Společnost se zavazuje financovat realizaci Staveb ve výši 81,34 % celkových realizačních 
nákladů Staveb. Součástí nákladů na realizaci Stavby jsou též náklady na zajištění veškerých 
dokladů potřebných pro trvalé užívání Staveb.

5.3 Obce se zavazují financovat realizaci Staveb ve výši 18,66 % celkových realizačních nákladů 
Stavby maximálně však 163 757 545.-Kč..

5.3.1 z toho budou Obce 1,2 a 3 financovat Stavbu 1 z 18,79 % maximálně však do výše 
143 378 654 Kč

5.3.2 z toho budou Obec 1 a Obec 3 financovat Stavbu 2 ze 17,84 %, maximálně však do výše 
20 378 891 Kč.

5.3.3 Jednotlivé podíly obcí jsou podrobněji uvedeny v odst. 5.5. Součástí nákladů na realizaci 
Staveb jsou též náklady na zajištění veškerých dokladů potřebných pro trvalé užívání Staveb.

5.4 Prováděné Stavby a všechny jejich součásti budou ve vlastnictví Společnosti a vypořádání 18,66 
% celkových realizačních nákladů uvedených v odst. 5.3 bude realizováno tak, že Smluvní strany 
uzavřou neprodleně po kolaudaci Staveb smlouvu o peněžitém příplatku mimo základní kapitál, 
na základě které, bude částka převedena do ostatních kapitálových fondů společnosti bez 
navyšování základního kapitálu. Ve smlouvě o peněžitém příplatku mimo základní kapitál je 
možné dohodnout splátkový kalendář až na dobu 6 let bez navýšení ceny, tzv. bezúročně.

5.5 Průběžné financování Staveb bude probíhat tak, že Společnost uhradí kompletně celkové 
realizační náklady Staveb. Finanční podíl Obce bude poukázán na účet Společnosti až na základě 
uzavřené smlouvy o peněžitém příplatku mimo základní kapitál.

Podíl obcí včetně maximální výše finančního příspěvku v Kč na Stavbě 1 (počet obyvatel):
Chomutov - 14.88 %, maximálně však do výše 113.594.722,-Kč (13.879)
Údlice - 2,26 %, maximálně však do výše 17.318.714,-Kč (2.116)
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Spořiče - 1,63 %, maximálně však do výše 12.465.218,-Kč (1.523)

Podíl obcí včetně maximální výše finančního příspěvku v Kč na Stavbě 2 (počet obyvatel):
Chomutov - 16,08 %, maximálně však do výše 18.363.760,-Kč (13.879)
Sponce - 1,76 %, maximálně však do výše 2.015.131,-Kč (1.523)

5.6 V případě možnosti získání dotace na některou ze Staveb Společnost podá žádost a dotaci se 
pokusí získat. V případě získání dotace se výše uvedeným podílem financování se zohledněním 
podílů Obcí na jednotlivých opatřeních bude rozpočítávat pouze doplatek k dotaci. Společnost se 
zavazuje aktivně usilovat o získání dotace na tento projekt a v případě otevření dotačního 
programu, ve kterém by se tento projekt dal uplatnit, je povinna o podání žádosti informovat 
Obce.

Článek VI.
Odstoupení od Smlouvy

6.1 Odstoupit od této Smlouvy lze pouze, pokud druhá smluvní strana poruší povinnosti z této 
Smlouvy podstatným způsobem, přičemž za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Obce je 
považováno nedodržení čl. V. odst. 5.3 této Smlouvy. Za podstatné porušení této Smlouvy ze 
strany Společnosti je považováno nedodržení čl. II. odst. 2.4 této Smlouvy.

6.2 Odstoupením od této Smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek VII.
Registr smluv

7.1 Pokud se na smlouvu vztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv“), dohodly se Smluvní strany na následujícím:

a. Společnost zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od 
podpisu této Smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. 
Obec může Smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Společnost umožní plnění práv a 
povinností dle následujícího odstavce.

b. Při zveřejnění znění Smlouvy Smluvní strany nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a 
obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění Smlouvy podléhat 
anonymizaci.

c. Smluvní ujednání obsažená včl. V., odst. 5.2 týkající se výše podílu Společnosti, , 
jsou předmětem obchodního tajemství.

d. Smlouvaje účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
e. V případě změny, doplnění či zrušení této Smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného 

v odst. 10.7 platí povinnosti uvedené v tomto odstavci pro zveřejnění takového 
dodatku obdobně.

7.2 Pokud se na Smlouvu nevztahuje tzv. „uveřejňovací“ povinnost dle zákona o registru smluv, 
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu Smluvních stran.

Článek VIII.
Ochrana osobních údajů

8.1 SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány 
v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které 
jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (htíasJ/severoceskavoda.cz/o-skupine/compliance/adpr/).
V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech 
a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

8.2 Každá ze Smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů 
o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s
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Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího 
odstavce.

Článek IX.
Protikorupční doložka

9.1 Smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání 
skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci 
Compliance (https://severoceskavocla.cz/o-skuDine/comDUance/DrotikoruDcni-svstem-rizeni/).

9.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že v souvislosti s touto smlouvou:
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného,
b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu 

zájmů a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že 
nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného,
e) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, 

nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník.

9.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím 
komunikačních kanálů, kterými jsou:

a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz.
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., 

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

Článek X.
Závěrečná ustanovení

10.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dle 
čl. Vil, odst. 7.1 d) nebo dle odst. 7.2 této Smlouvy.

10.2 Obec 1 prohlašuje, že uzavření této Smlouvy bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem Obce 
dne 2. 6. 2025, usnesením č. č. 088/25,
Obec 2 prohlašuje, že uzavření této Smlouvy bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem obce 
dne 5. 6. 2025 usnesením č. 021/25,
Obec 3 prohlašuje, že uzavření této Smlouvy bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem Obce 
dne 2.6.2025. usnesením č. 15,,
což dokládají výpisy usnesení, které tvoří přílohu této Smlouvy.

10.3 Jakékoli změny této Smlouvy ke své platnosti vyžadují formu písemného oboustranně 
podepsaného dodatku. Smlouvaje rovněž účinná pro právní nástupce Smluvních stran.

10.4 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu; 
Společnosti náleží 1 vyhotovení a každé Obci také po 1 vyhotovení smlouvy.

10.5 Stanou-li se některá ustanovení této Smlouvy zcela nebo zčásti neplatnými, nebo pokud by 
některé ustanovení této Smlouvy chybělo, není tím platnost ostatních ustanovení dotčena. 
Namísto neplatného ustanovení sjednají Smluvní strany takové platné ustanovení, které bude 
odpovídat smyslu a účelu neplatného ustanovení.

10.6 Veškeré písemnosti doručované Smluvními stranami podle této Smlouvy se doručují na adresu 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

10.7 Tato Smlouva může být změněna či zrušena pouze formou oboustranně odsouhlasených, 
písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami.

Přílohy:

1. Výpočet finančního příspěvku na stavbu 1) a 2)
2. Výpisy usnesení zastupitelstev Obce 1-3

Verze 1.14
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Stavba „Údlice, ČOV -  rekonstrukce (zkapacitnění) včetně retence na kanalizačním přivaděči" CV035055 CES 1227/2025/IVBA

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, souhlasí s ní a na důkaz 
toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Chomutov dne 1'2. 06. 2075

Mgr. Milan Maře, 1. náměstek primátora 
primátor

24 . .

Teplice dne

06- ?0?5

Ing. Bronislav Šj 
generální ředíte 
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeský vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689 

IČ O  4 9 0 9 9 4 6 9 , DIČ C Z49099469

Údlice dne

Ing. Roman Brand
starosta OBEC SPOŘIČE
Obec Spořiče 4 3 1  Q1 okres Chomutov

Těly: 474 621 721 
IČ: 00262137

Verze 1.14
Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby - zkapacitnění VHI (OSM) Stránka 6



'fc V e fa  f*  ' f

A B c D --------- 1 ----------- 1 G -----------H-------- 1---------------Í--------------
1 Stavba: Údlice, ČOV - zkapacitnění
2
3 S ou hrnná ta b u lka  - s tavebn í ob jekty

4

Položka Číslo
pozice Popis Cena

bez DPH v Kč

z toho: prostá 
obnova, ostatní 
požadavky SVS 

(SčVK, SčS)

z toho: investiční 
náklady společné 

(obnova + 
zkapacitnění)

5 SO01 COV - zkapacitnění 475 711 210,00 19 241 000,00 456 470 210,00
6 SO 02
7 Celkem  staveb n í ob jekty 4 7 5  71 1  2 1 0 ,0 0 1 9  24 1  0 0 0 ,0 0 4 5 6  4 7 0  2 1 0 ,0 0
8
9 S ou hrnná tabu lka  - p rovozn í so ub ory

0,00

10

Položka Číslo
pozice Popis Cena

bez DPH v Kč

z toho: prostá 
obnova, ostatní 
požadavky SVS 

(SčVK, SčS)

z toho: investiční 
náklady společné 

(obnova + 
zkapacitnění)

11 PS 01 COV - zkapacitnění 218 061 000,00 0,00 218 061 000,00
12 PS 02
13 C elkem  provozn í soubory 2 1 8  06 1  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 1 8  061 0 0 0 ,0 0
14

—r r
0,00

16 Realizační náklady celkem (SO + PS): 6 9 3  7 7 2  2 1 0 1 9  24 1  0 0 0 ,0 0 6 7 4  53 1  2 1 0 ,0 0

18
19

~7rr

Vedlejší rozpočtové náklady 
rezerva

48 564 054,70 
20 813 166,30

1 346 870,00 
577 230,00

47 217 184,70 
20 235 936,30

21PZTZT VRN, ostatní, rezerva 6 9  3 7 7  2 2 1 ,0 0 1 9 2 4  1 0 0 ,0 0 6 7  4 5 3  1 2 1 ,0 0

23
24
25

Celkové náklady 7 6 3  1 4 9  43 1 21 1 6 5  1 0 0 ,0 0 741 9 8 4  3 3 1 ,0 0

26 Počet obyvatel - stávající (výchozí kapacita, včetně platných bilančních příslibů) 55006,5 Chomutov 13879,0 113 594 722
27 Počet obyvatel - rozvoj (požadavek na zkapacitnění) 17518 Údlice 2116,0 17318714
28 Počet obyvatel - celkem 72524,5 Spořiče 1523,0 12 465 218
29 poměr rozvoj / celkem 0,242 C elkem 17518.0 143 378 654
30 redukční koeficient - kanalizace Oji
31
32

podíl žad ate le  akcionáře  
podíl SVS

143 378 654 
619 770 777

18,79%
81,21%

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce str. 1



Ť F ť fo h *

> co o o m o ---------- H---------- 1--------------- i---------------
1 Stavba: Údlice - přivaděč - zkapacitnění
2
3 S o u h rn n á  ta b u lk a  -  s ta v e b n í o b je k ty

4

Položka Číslo
pozice Popis Cena

bez DPH v Kč

z toho: prostá 
obnova, ostatní 
požadavky SVS 

(SčVK, SčS)

z toho: investiční 
náklady společné 

(obnova + 
zkapacitnění)

5 SO 01 Udlice - přivaděč - zkapacitnění 103 834 500,00 0,00 103 834 500,00
6 SO 02
7 C e lk e m  s ta v e b n í o b je k ty 103 834 500,00 0,00 103 834 500,00
8
9

0,00
S o u h rn n á  ta b u lk a  - p ro v o z n í s o u b o ry ____________

10

Položka Číslo
pozice Popis Cena

bez DPH v Kč

z toho: prostá 
obnova, ostatní 
požadavky SVS 

(SčVK, SčS)

z toho: investiční 
náklady společné 

(obnova + 
zkapacitnění)

11 PS 01 0,00 0,00 0,00
12 PS 02
13 C e lk e m  p ro v o z n í s o u b o ry 0,00 0,00 0,00
14
IU
16

18
19

~2tT
21

23
24
25

Realizační náklady celkem (SO + PS): 103 834 500

Vedlejší rozpočtové náklady 7 268 415,00 
rezerva 3 115 035,00

VRN, ostatní, rezerva 10 383 450,00

Celkové náklady 114 217 950

0.00

0,00 103 834 500,00

0,00 7 268 415,00 
0,00 3 115 035,00

0,00 10 383 450,00

0,00 114 217 950,00

26 Počet obyvatel - stávající (výchozí kapacita, včetně platných bilančních příslibů) 53 657,1 Chom utov 13 879,0 18 363 760 
Spoříce 1 523,0 2 015 131 
C e lk e m  15  4 0 2 ,0  2 0  3 7 8  891

27 Počet obyvatel - rozvoj (požadavek na zkapacitnění) 15 402,0
28 Počet obyvatel - celkem 69 059,1
29 poměr rozvoj / celkem 0,223

1 7 ,8 4 %
8 2 ,1 6 %

30 redukční koeficient - kanalizace Oji
31
32

p o d íl ž a d a te le  a k c io n á ře  2 0  3 7 8  891  
p o d íl S V S  9 3  8 3 9  0 59

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., útvar projekce str. 1



Usnesení ZaMěst č. 088/25 z 2.6.2025 

Smlouva o spolupráci - zkapacitnění ČOV Údlice

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova 
schvaluje

reten^na’n ř S S  p/ ípr*vt.a realizaci stavby zkapacitnění ČOV Údlice a zkapacitněníletence na pnvadeci vcetne zajištěni spolufinancování dle důvodové zprávy.

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO VIDIMACI
Podle ověřovací knihy Magistrátu města Chomutova 

/ ,  (název_úřadu)
poř. č. vidimace J t f jt f / M l .
■ten+o/tato ú-ptný/é* - částečný/á* ■epísVkopie*, obsahující...;.. stranu 
souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byl/a pořízena/a ta to  listina je 
prvopisem*
ověfeneitviťljfri-ovaneu-listinou-*

•stejnopisem-pís-.....—
obsahujícím stranj/.
Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, obsal\uje/nBobsahuje* v id ite lný

zajišťovací prvek. _ g  Q6. 202............................ . . . . . . . . . . . ............. ........
V Chomutove dne .............................................................................................................

Jméno/a a příjmení ověřující osgp^, která vidimaci provedla 
(nebo otisk jmenovky)

Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby '£í-'o\

*Nehodící se škrtněte
Osvobozeno od správního poplatku

dle zákona číslo 634/2004 Sb.



VÝPIS USNESENÍ ČÍSLO 021/25 
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ÚDLICE 

KONANÉHO DNE 05.06.2025

Zastupitelstvo obce Údlice na svém zasedání konaném dne 05.06.2025 přijalo níže uvedené 
usnesení.

Usnesení ZO č. 021/25 z 05.06.2025
Zkapacitnění ČOV Údlice a související infrastruktury -  smluvní vztahy_______________________

Zastupitelstvo obce Údlice 

schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby s názvem „Údlice, ČOV -  rekonstrukce 
(zkapacitnění) včetně retence na kanalizačním přivaděči" dle přílohy, která je nedílnou součástí 
zápisu, se společností Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO: 49099469, a pověřuje 
starostu obce k podpisu této smlouvy. Změny ve smlouvě oproti předloženému znění jsou možné 
pouze za předpokladu zachování podstatných náležitostí smlouvy uvedených v důvodové zprávě 
navrženého usnesení.

Vítězslav
Daniš

Digitálně podepsal 
Vítězslav Daniš 
Datum: 2025.06.06 
13:43:53 +02'00’

Vítězslav Daniš 
starosta



Usnesení

z 14. zasedání Zastupitelstva obce konaného 2.června 2025

ZO schvaluje:
1. Ověřovatele zápisu -  P. Pragerová, P. Novák, zapisovatelka -  L. Součková
2. Program zasedání zastupitelstva
3. Návrhovou komisi pro přípravu usnesení-Jiřina Kardová, Jiří Jetenský
4. Rozpočtové opatření č.2/2025 v předloženém znění
5. Závěrečný účet a účetní závěrku ZŠ a MŠ Spořiče za rok 2024 v předloženém znění
6. Rozdělení HV ve výši Kč 2.488,46 a to Kč 500,- do fondu odměn na účet 411 a Kč 1988,46 Kč do fondu rezervního účet 413
7. Závěrečný účet obce za rok 2024 v předloženém znění bez výhrad
8. Účetní závěrku obce Spořiče za rok 2024 v předloženém znění bez výhrad
9. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene -  služebnosti Firma ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, 

požádala prostřednictvím firmy Inelsev s.r.o., Dělnická 34,43401 Most, stavba na pozemku p.č. 440/1, v k.ú.
Spoříce - Smlouva č. IV-12-4026301/CV

10. Prodej pozemku v k.ú. Spoříce p.č. 452/2 o výměře 19 m2 panu Miroslavu Fialvoníkovi, Lipová 49, Spořiče za 500,-Kč/m2
11. Zveřejnění záměru pronájmu části parcely o výměře 40 m2 č. 699/173 v k.ú. Spořiče o celkové výměře 318 m2
12. Revokaci bodu č. 10, písmeno c) usnesení č. 12 ze dne 16.12.2024
13. Uzavření směnné smlouvy, s panem M. Vaňkem, Chomutovská 132, Spořiče, kde bude uvedeno, že pan M. Vaněk převádí 

vlastnické právo k pozemku č. 171/65 c o výměře 1 m2 a p.č. 171/65 d o výměře 0,38 m2 vše v k.ú. Spořiče na 
obec a obec Spořiče převádí vlastnické právo k pozemkům p.č. 171/62 -  7 m2, p.č. 171/63 - 1  m2, p.č. 171/64 
- 1  m2 ve prospěch pana Vaňka. Rozdíl výměr směňovaných pozemků je 7,62 m2, to znamená, že doplatek ve 
prospěch obce je 3810,- Kč.

14. Záměr transformace Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko na Společenství obcí Chomutovsko, resp. 
příslušnou změnou stanov a podáním žádosti o přiznání postavení společenství obcí k příslušnému krajskému 
úřadu.

15. Uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby s SVS a.s. se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689,
PSČ: 41550. Maximální spoluúčast obce Spořiče na stavbě čističky je 12.465.218,-Kč pro dalších 1.523 nových 
obyvatel, spoluúčast na retenci na kanalizačním přivaděči je 2.015.131,-Kč pro 1.523 nových obyvatel

16. Finanční příspěvek ZŠ a MŠ Spořiče ve výši Kč 80.000,-, které mohou použít na mzdové náklady.
17. Navýšení vstupného do areálu koupaliště.

ZO bere na vědomí
1. Informaci o výběru dodavatele na dodávku FVE na penzionu pro seniory. Výběrové řízení vyhrála firma Sollaris 

fotovoltaika s.r.o., IČ 17392365, Kadaň
ZO pověřuje:

1. Pověřuje starostu k hlasování v souladu s bodem I, na nejvyšším orgánu svazku ve věci transformace Dobrovolného 
svazku obcí Chomutovsko na Společenství obcí Chomutovsko

Ve Spořících dne 2. 6. 2025

místostarosta obce starosta obce


