
 

 

 

 

 

█ Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 1104 

strana 1/12 Statutární město Ostrava je jediným akcionářem Dopravního podniku Ostrava a.s. 

  

SMLOUVA O DÍLO 

Číslo smlouvy objednatele: DOD20251313 

Číslo smlouvy zhotovitele:   

I.  Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku: vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

číslo účtu: 2105677586/2700 

zastoupen:  

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

 

  

 

 

  

  

  

  

  

osoba oprávněná pro změny díla:   

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a 

Zhotovitel: Ing. Pavel Medek 

se sídlem/místem podnikání:   Tř. Maršála Malinovského 278, 686 01 Uherské Hradiště 

právní forma: OSVČ 

zapsaná v živnostenském rejstříku u MÚ v Uh. Hradišti pod č. j.: ZIV/U2110/2012/Jun ze dne 15.03.2012 

IČ: 88650421 

DIČ: CZ7402244619 

bankovní spojení:  KB a.s., Uherské Hradiště 

číslo účtu:  107-2474420217/0100 

zastoupen:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

email: , tel.:  

kontaktní doručovací adresa: Nad Zahradami 474, 768 05 Koryčany 

(dále jen „zhotovitel“)na straně druhé 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále jen „OZ“), a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena 

na základě výsledku zadávacího řízení vedeného u objednatele pod číslem EFD-22-25-Vy-Ře a v investičním plánu 

je vedena pod číslem IP 093_2025.   
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II.  Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat dílo pod názvem „Montáž klimatizačních 

jednotek“ v areálech objednatele: 

A. Areál autobusy Hranečník – Hala těžké údržby - Kancelář mistrů. 

B. Areál tramvaje Moravská Ostrava – Kancelář vedoucího střediska údržba tramvaje Moravská 

Ostrava. 

C. Areál tramvaje Moravská Ostrava – Kuchyňka u pololinky. 

Jedná se o montáž a zprovoznění klimatizačních jednotek, v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 této 

smlouvy, a to řádně a včas za níže uvedených podmínek. 

Objednatel se zavazuje za řádně a včas realizované dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky a služby, které 

jsou nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního díla, v souladu s příslušnými předpisy a 

technologickými postupy. 

2.2. Součástí předmětu plnění je rovněž: 

a) Zhotovitel k předání a převzetí díla předloží: 

 Atesty použitých materiálů a výrobků (vše v českém jazyce), EU prohlášení o shodě, originály záručních 

listů apod. 

 Soupis instalovaných jednotek a zařízení v jednotlivých místnostech, vč. výrobních čísel. 

 Návod k obsluze a údržbě v elektronické a papírové podobě (vše v českém jazyce). 

 Výchozí revizi elektrických zařízení. 

b) Zajištění přístupů na staveniště, zajištění staveniště v souladu s požadavky BOZP. 

c) Zhotovitel zajistí pořizování detailní fotodokumentace: 

 před zahájením stavebních prací,  

 fotodokumentace dokumentující průběh prací na staveništi,  

 pořizování detailní fotodokumentace všech částí díla, které budou při dalším provádění prací zakryty,  

 pořízení fotodokumentace změn prováděných nad rámec smlouvy o dílo - dohodnutých a prováděných 

v souladu s touto smlouvou,  

 pořizování fotodokumentace vad a nedodělků bránících a nebránících užívání díla,  

 fotodokumentace po ukončení realizace.  

V případě, že zhotovitel nedodá fotodokumentaci v rozsahu tohoto bodu, je objednatel oprávněn požadovat 

smluvní pokutu dle bodu 9.7 této smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní 

fotodokumentace v průběhu realizace díla. Fotodokumentace bude předána elektronicky 1x na USB nosiči. 

d) Zaškolení pracovníků objednatele  

Zaškolení pracovníků objednatele bude provedeno prokazatelně a řádně ještě před předáním díla 

objednateli. Podrobné a praktické seznámení s dodaným a zprovozněným zařízením, vč. uživatelského 

ovládání. Zaškolení pracovníků bude provedeno na náklady zhotovitele.  

2.3. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-

li písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá 

nárok na jejich zaplacení. 

 



 

„Montáž klimatizačních jednotek“ strana 3/12 

III.  Vícepráce a méněpráce 

3.1. Vícepráce 

Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb (souhrnně vícepráce), které nebyly obsaženy 

v původním předmětu plnění, tyto dodatečné služby jsou nezbytné pro realizaci díla a nemění celkovou povahu 

předmětu plnění, jejich potřeba vznikla z důvodu objektivních a nepředvídatelných okolností, a/nebo jejichž 

potřeba vznikla z důvodu změn právních předpisů či technických a jiných norem a/nebo v důsledku 

specifických požadavků správních orgánů, které nebyly známy v době podání nabídky zhotovitele, a/nebo 

provedená v důsledku objednatelem výslovně vyžádané změny/úpravy předmětu díla.  

3.2. Méněpráce 

Jakákoliv část předmětu plnění, která na základě dohody smluvních stran nebude provedena, se považuje za 

méněpráci. Méněpráce nebudou za žádných okolností zhotovitelem účtovány. 

Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení služeb, které nebyly realizovány 

(méněpráce) nepřesáhne 30 % z původní ceny díla dle této smlouvy. 

3.3. Tyto práce (více i méněpráce) jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v záhlaví této smlouvy 

jako kontaktní osoby ve věcech technických, a to i každý samostatně. Cena těchto prací bude schválena ve 

Změnovém listu (viz bod 6.8 této smlouvy) zástupcem objednatele, osobu oprávněnou pro změny díla. 

IV.  Místo plnění 

4.1. Místem plnění jsou areály objednatele: 

A. Areál autobusy Hranečník, adresa: ul. Počáteční 1962/36, 710 00 Ostrava- Slezská Ostrava. 

B. Areál tramvaje Moravská Ostrava, adresa: ul. Plynární 3345/20, 702 00 Ostrava – Moravská 

Ostrava. 

C. Areál tramvaje Moravská Ostrava, adresa: ul. Plynární 3345/20, 702 00 Ostrava – Moravská 

Ostrava. 

V. Doba realizace a dokončení díla 

5.1. Doba realizace díla: 

A. Areál autobusy Hranečník – Hala těžké údržby – Kancelář mistrů - do 30 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

B. Areál tramvaje Moravská Ostrava – Kancelář vedoucího střediska údržba tramvaje Moravská 

Ostrava - do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

C. Areál tramvaje Moravská Ostrava – Kuchyňka u pololinky - do 30 kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

5.2. Doba realizace díla dle bodu 5.1 smlouvy může být přiměřeně prodloužena: 

5.2.1. Vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele. 

5.2.2. V případě realizace sjednaných víceprací, bude-li prokázána přímá souvislost vlivu provádění těchto 

víceprací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak. V takovémto případě však pouze za 

předpokladu, že zhotovitel ještě před uzavřením Změnového listu pro provedení víceprací, jednoznačně 

prokáže vliv víceprací na sjednanou Dobu realizace stavebních prací s ohledem na technologické 

postupy dle aplikovatelných technických norem. Pro tento případ je zhotovitel oprávněn požadovat 

prodloužení Doby realizace stavebních prací pouze o takový počet dnů, o které se prokazatelně 

prodlouží doba realizace, s ohledem na výše uvedené technologické postupy. 

5.2.3. Jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace díla další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních nařízení na základě zákona a tyto práce budou mít vliv na termín dokončení díla. 

5.2.4. V případě nepříznivých klimatických podmínek bránících prokazatelně realizaci díla i při využití všech 

možných (dostupných) opatření umožňující práci v nepříznivých klimatických podmínkách, přičemž 

zhotovitel je povinen tuto skutečnost zaznamenat do stavebního deníku vč. zdůvodnění neprovádění 

prací. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován výlučně stav, kdy povětrnostní podmínky, 
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to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují prokazatelně dle technicko-kvalitativních podmínek 

provádět dané stavební práce (pozn.: nejedná o případ „nepohodlné“ realizace prací, ale výlučně o případ 

objektivní nemožnosti výkonu prací s ohledem na objektivně stanovené technologické postupy). 

5.3. Prodloužení doby realizace díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 

sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, a to písemnou dohodou 

smluvních stran formou dodatku k této smlouvě. 

5.4. Pokud některé ze Smluvních stran brání ve splnění jakékoli její povinnosti z této smlouvy, překážka v podobě 

vyšší moci, nebude tato Smluvní strana odpovědná za újmu plynoucí z jejího porušení, avšak překážka 

v podobě vyšší moci lhůtu k plnění nestaví a nebrání tak možnosti odstoupení od smlouvy v případě prodlení 

s plněním či z jiných důvodů stanovených touto smlouvou či zákonem. Pro vyloučení pochybností se 

předchozí věta uplatní pouze ve vztahu k povinnosti, jejíž splnění je přímo nebo bezprostředně vyloučeno vyšší 

mocí. 

Vyšší mocí se pro účely této Smlouvy rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou, ani při 

vynaložení náležité péče, nemohl zhotovitel před podáním nabídky (nabídka byla zhotovitelem podána dne 

08.04.2025) a DPO před uzavřením smlouvy předvídat ani ji předejít, a která je mimo jakoukoliv kontrolu 

takové Smluvní strany, a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti jednáním nebo opomenutím této Smluvní 

strany. 

Takovými událostmi, okolnostmi nebo překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

 živelné události (zejména zemětřesení, záplavy, vichřice), 

 události související s činností člověka, např. války, občanské nepokoje, 

 epidemie a s tím případná související krizová a další opatření orgánů veřejné moci. 

5.5. Smluvní strana dotčená vyšší mocí je povinna informovat druhou smluvní stranu o existenci překážky 

v podobě vyšší moci bez zbytečného odkladu, a to nejpozději do patnácti (15) kalendářních dnů od jejího 

vzniku, a dále podniknout veškeré kroky, které lze po takové smluvní straně rozumně požadovat, aby se zmírnil 

vliv vyšší moci na plnění povinnosti dle této smlouvy. V případě vlivu vyšší moci na termín plnění je zhotovitel 

povinen objednateli při oznámení existence překážky v podobě vyšší moci předložit předpokládaný rozdílový 

časový harmonogram plnění zohledňující veškeré faktory vyšší moci mající vliv na dobu plnění. Porušením 

povinností dle tohoto odstavce je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn od 

smlouvy bez dalšího odstoupit. 

5.6. Zhotovitel písemně oznámí objednateli (kontaktní osobě ve věcech technických) dokončení díla nejpozději 5 

kalendářních dnů předem. Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení 

nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení. 

5.7. O předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve 

kterém budou mimo jiné také uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. Protokol bude 

podepsán oběma stranami, zástupcem ve věcech technických uvedených v čl. I. Objednatel je oprávněn 

odmítnout převzetí díla s vadami či nedodělky. 

5.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do náležitého stavu nejpozději do 5 kalendářních dnů po 

převzetí části díla objednatelem. O vyklizení staveniště obě strany sepíší protokol potvrzující předání a převzetí 

vyklizeného staveniště. Případnou vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit. 

5.9. Objednatel si dále vyhrazuje možnost prodloužení doby realizace, a to v případě, že zhotovitel doloží výpadek 

materiálu nebo výrobků nebo komponent, u kterých je nedostatek na trhu a současně doloží nemožnost 

nahrazení dodavatele tohoto materiálu/výrobku/komponent jiným dodavatelem, a to průzkumem trhu.  

Zhotovitel doloží alespoň 2 doklady, z nichž musí být patrné: jaký dodavatel byl zhotovitelem osloven, kontakt 

na odpovědnou osobu za takového dodavatele, datum doručení informace, že daný 

materiál/výrobek/komponent není na trhu dostupný.  

Zhotovitel je povinen výše popsaným způsobem trvání výpadku prokazovat minimálně jednou za 15 

kalendářních dnů až do opětovného naskladnění materiálu/výrobku/komponent. 

5.10. Doba realizace plnění může být v tomto případě prodloužena maximálně o dobu, po kterou nebylo možné 

pokračovat v realizaci plnění pro výpadek materiálu/výrobku/komponent. O prodloužení termínu bude sepsán 
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dodatek, ve kterém bude situace řádně odůvodněna. Musí se jednat o objektivní skutečnost, kterou zhotovitel 

jednoznačně a průkazně doloží v souladu s tímto ustanovením. Objednatel nemusí žádat o objasnění a doplnění 

předložených informací a dokladů, nejsou-li průkazné. 

VI.  Cena předmětu smlouvy 

6.1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 

provedení předmětu plnění, platná po celou dobu realizace díla.  

6.2. Cena za dílo je stanovena jako cena dohodou (viz bod 2.1, 2.2 a příloha č. 1 této smlouvy) a činí: 

A. Areál autobusy Hranečník – Hala těžké údržby - Kancelář mistrů    

B. Areál tramvaje Moravská Ostrava – Kancelář vedoucího střediska údržba tramvaje Moravská 

Ostrava           

C. Areál tramvaje Moravská Ostrava – Kuchyňka u pololinky    

Cena celkem za dílo         71.330,00 Kč bez DPH 

6.3. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 41 až 

43 to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané 

hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až 

j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH.  

6.4. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

6.5. Výši sjednané ceny lze překročit pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku 

k této smlouvě, a to pouze v případě: 

 v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace 

předmětu plnění provedených v souladu s čl. II. a III. a bodem 6.8 této smlouvy, a to však pouze a výlučně, 

na základě písemného požadavku ze strany objednatele; 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít 

prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

6.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 

díla. 

6.7. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory 

všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí, náklady na zajištění 

staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání provedeného díla 

v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla 

(včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na 

základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.   

6.8. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních 

změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných soupisů prací, které tvoří 

Přílohu č. 1 této smlouvy.  

Položky v soupisu prací neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni v době 

prováděných prací. 

V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody 

obou stran a to na základě transparentní kalkulace ceny s využitím obvyklých cen a obvyklé marže. 

Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován Změnový list dle příslušného vzoru objednatele. 

Změnový list bude ze strany objednatele podepsán osobou oprávněnou pro změny díla uvedenou v čl. I. této 

smlouvy. 

6.9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a smluvní strany tak vylučují 

použití ustanovení první věty § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“). 
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6.10. Zhotovitel přebírá podle § 1765 odst. 2 OZ riziko změny okolností v souvislosti s touto smlouvou – pro 

zhotovitele tedy bezvýjimečně platí, že změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění 

podle smlouvy stane pro zhotovitele obtížnější, nemění to nic na jeho povinnosti plnit. Smluvní strany dále 

konstatují, že výše ceny stanovená touto smlouvou je přiměřená a nemůže tedy za žádných okolností odůvodnit 

využití institutu tzv. „neúměrného zkrácení“ dle § 1793 OZ.  

VII.  Platební podmínky 

7.1. Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem do 15 dnů ode 

dne uskutečnění zdanitelného plnění.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den převzetí díla, v každém areálu samostatně, stvrzený oběma 

smluvními stranami Protokolem o předání a převzetí díla. 

Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu 

provedených prací a kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla dle 

příslušného vzoru objednatele – pro každý areál samostatně.  

7.2. Vícepráce dle bodu 3.1 budou fakturovány po odsouhlasení Změnového listu (za objednatele osobou 

oprávněnou pro změny díla), uzavření příslušného smluvního dodatku a jejich provedení. 

Úhradu ceny za vícepráce provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného 

zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 

den převzetí prací (víceprací), stvrzený oběma smluvními stranami Protokolem o předání a převzetí prací 

(víceprací). 

Nedílnou součástí faktury bude kopie příslušného oběma smluvními stranami potvrzeného Soupisu 

provedených prací (víceprací), a kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o předání a převzetí 

prací (víceprací) dle příslušného vzoru objednatele. 

7.3. U každého daňového dokladu vztahujícího se k bodu 7.1 a 7.2, včetně daňových dokladů vztahujících se 

k vícepracím, bude provedena 10 % pozastávka. Zhotovitel nebude uvádět na fakturách (daňových dokladech) 

informace o pozastávce (zejména její vyčíslení). 

Pozastávka z daňových dokladů bude uvolněna na žádost zhotovitele do 30 kalendářních dnů od odstranění 

všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků bude 

sepsán samostatný protokol.  

V případě, že v Protokolu o předání a převzetí díla nebudou evidovány žádné vady a nedodělky, bude 

pozastávka na žádost zhotovitele uvolněna do 30 kalendářních dnů od předání a převzetí díla. 

7.4. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, 

přičemž protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktur.  

7.5. Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli 

k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta 

splatnosti dle bodu 7.4 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – 

daňového dokladu zpět objednateli.  

7.6. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavených fakturách (daňových dokladech). Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být 

vždy bankovním účtem zhotovitele. Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet 

zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Zhotovitel na vyzvání objednatele doloží platnou smlouvu k bankovnímu účtu uvedeného na faktuře, popř. 

jinak doloží potvrzení k vlastnictví tohoto bankovního účtu.  

7.7. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

7.8. Na realizaci tohoto díla objednatel neposkytne žádnou finanční zálohu. 

7.9. Faktury budou zasílány elektronicky na adresu  . Objednatel zpracovává 

faktury zaslané e-mailem výhradně elektronicky ve formátu PDF. Z důvodu přenosu je nutné, aby byly faktury 

zasílány jednotlivě, tzn. jedna faktura v PDF rovná se jeden e-mail, přičemž součástí tohoto e-mailu budou 



 

„Montáž klimatizačních jednotek“ strana 7/12 

další přílohy náležející k této jedné faktuře. Faktury jiného formátu než PDF a zaslané hromadně v jednom e-

mailu, nebudou objednatelem akceptovány. 

VIII.  Záruka na předmět smlouvy 

8.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání: 

 60 měsíců na stavební a montážní práce, 

 24 měsíců na dodávky technologických zařízení. 

Zhotovitel předá objednateli při předání díla soupis jednotlivých technologických zařízení s uvedenou zárukou 

za jakost v délce pro dodávky technologických zařízení. Dále budou součástí předaných dokumentů i originály 

záručních listů. U dodávek, které nebudou v tomto soupise uvedeny, se má za to, že jsou součástí stavebního 

celku a záruka za jakost je v délce stavebních a montážních prací. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 

sjednávají, že v případě, že zhotovitel uvede do soupisu technologických zařízení některé položky v rozporu 

s výše uvedenými podmínkami (tj. že se nebude v daném případě jednat o dodávku technologického zařízení), 

platí pro takovéto části díla záruční doba v délce 60 měsíců. 

8.2. Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky za jakost bude splňovat určené 

technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami 

a předpisy určenými objednatelem. 

8.3. Záruka za jakost začíná plynout ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem. V případě, že bylo dílo 

převzato s vadami či nedodělky, prodlužuje se záruční doba o dobu od převzetí díla nebo jeho části do 

odstranění poslední vady či nedodělku. 

8.4. Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, oznámí objednatel kontaktní osobě 

zhotovitele její výskyt, a to elektronicky na email  a zároveň na telefonní číslo 

 

Jakmile objednatel odeslal toto oznámení na určený e-mail, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady 

následovně:  

 Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dní od jejího nahlášení, 

tzn. od doručení zprávy, pokud nebude dohodnuto jinak (např. s ohledem na klimatické podmínky a 

technologické postupy). E-mailová hlášení se považují za doručená v den jejich odeslání, nebude-li 

prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové 

schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. Zhotovitel je 

povinen potvrdit přijetí hlášení objednatele; nepotvrzení však nemá vliv na povinnost zhotovitele plnit dle 

této smlouvy. 

8.5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

8.6. Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne 

zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím 

záruční lhůty na předmětnou část díla dle odstavce 8.1 a 8.3 této smlouvy. 

8.7. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

8.8. Obecně platí, že jakékoliv nároky plynoucí z odpovědnosti za vady, uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli, 

považují obě strany za oprávněné a platné, pokud zhotovitel neprokáže jejich neoprávněnost. Objednatel se 

zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů pro posouzení nároků 

uplatněných objednatelem. 

IX.  Sankční ujednání 

9.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, v každém jednotlivém areálu samostatně, oproti 

sjednanému termínu dle bodu 5.1, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí 

objednateli, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny celkem za dílo bez DPH (uvedené v bodě 6.2), a to za každý 

i započatý den prodlení. Platí pro každý areál. 



 

„Montáž klimatizačních jednotek“ strana 8/12 

9.2. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla po dohodnutém 

termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun 

českých) za každou vadu či nedodělek a za každý i započatý den prodlení. 

9.3. Při prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady dle bodu 8.4 této smlouvy, je objednatel oprávněn 

zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy pětset korun českých) za každý započatý den 

prodlení. 

9.4. Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun českých) za každý i započatý den prodlení. 

9.5. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP, viz 

Příloha č. 2 - Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun českých). 

9.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.7. V případě nedodání fotodokumentace je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- 

Kč (slovy pětset korun českých) za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedodá fotodokumentaci v rozsahu 

dle bodu 2.2, písm. c), této smlouvy. 

9.8. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou 

porušením povinností ze závazkového vztahu. 

9.9. Nárok na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti 

povinné smluvní strany došlo v důsledku případu vyšší moci. 

9.10. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud objednateli vznikne právo účtovat smluvní pokutu dle této smlouvy, je 

objednatel oprávněn tak vždy učinit, nicméně není to jeho povinností. Objednatel má právo při svém 

rozhodování o uplatnění smluvních pokut dle této smlouvy zohledňovat jako spravedlivý a poctivý obchodník 

veškeré okolnosti vzniku nároku na smluvní pokutu, včetně objektivních důvodů porušení smlouvy na straně 

zhotovitele či míru škody vzniklé v majetkové sféře objednatele, to vše s přihlédnutím k racionálnímu a 

spravedlivému uspořádání vzájemných vztahů (pozn.: pokud se však objednatel rozhodne nárok na smluvní 

pokutu uplatnit, není zhotovitel oprávněn s ohledem na výše uvedené aspekty namítat, že smluvní pokuta 

neměla být objednatelem uplatňována). 

X.  Provádění díla 

10.1. Staveniště (vztahující se k místu plnění dle čl. IV. této smlouvy) bude za účelem realizace předmětu plnění (v 

rozsahu dle článku II. této smlouvy), předáno a převzato do 5-ti pracovních dní od doručení výzvy ze strany 

objednatele.  

Objednatel předpokládá, že výzvu k předání a převzetí staveniště zašle zhotoviteli do bezprostředně po 

nabytí účinnosti této smlouvy. Tímto však není vyloučeno předání a převzetí staveniště i v jiném 

termínu, s ohledem na provozní podmínky a požadavky objednatele. 

Zhotovitel je povinen si staveniště na základě výzvy převzít. O předání a převzetí staveniště bude sepsán 

předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. V případě, že zhotovitel staveniště ve stanovené 

lhůtě nepřevezme z důvodů na jeho straně, považuje se staveniště za předané a převzaté uplynutím stanovené 

lhůty. Staveniště bude předáno pro každý areál samostatně, samostatně pro Areál autobusy Hranečník a 

samostatně pro Areál tramvaje Moravská Ostrava.  

10.2. Výzvu objednatele dle bodu 1 tohoto článku, bude objednatel zasílat na emailovou adresu zhotovitele 

 nebo do jeho datové schránky. 

Výzva zaslaná e-mailem se považuje za doručenou v den jejího odeslání na výše uvedenou adresu, nebude-li 

prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky 

zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. 

10.3. Osoba oprávněná k předání a převzetí staveniště: 
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 za objednatele:  

 za zhotovitele:  

10.4. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (emailem kontaktní osobu ve věcech technických) nejméně 3 pracovní 

dny předem k prověření kvality a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo 

se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je 

povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady provést. 

10.5. Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a o výsledku tohoto 

prověření tentýž den písemně informovat zhotovitele (emailem kontaktní osobu ve věcech technických). 

Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí 

se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě zhotovitel provede detailní fotodokumentaci příslušných 

zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci objednatele. Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, 

je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné odkrytí.  

Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného 

odkrytí zhotovitel. 

Náklady dodatečného odkrytí nese zhotovitel i v případě, kdy neprovede detailní fotodokumentaci příslušných 

zakrývaných konstrukcí v souladu s tímto odstavcem smlouvy. 

Zhotovitel přizve Objednatele k provádění všech typů zkoušek. 

10.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je 

povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 5 zákona č. 541/2020 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů. 

10.7. Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností 

zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto 

skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset 

tisíc korun českých) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani omezeno právo 

objednatele na náhradu škody.  

Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné 

k jeho převzetí podle § 13 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů, v platném 

znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto zhotovitel na vlastní 

náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na e-mailovou adresu 

 . Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení občanského zákoníku 

v platném znění za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností. 

10.8. Kovový odpad je majetkem objednatele, a zhotovitel je povinen tento ukládat do určených kontejnerů nebo 

prostor objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak. V případě kovového odpadu je Objednatel v roli původce 

odpadů. Majetkem objednatele je rovněž další vyzískaný materiál vhodný pro opětovné použití. Objednatel 

určí, jak bude s těmito materiály naloženo. 

10.9. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.  

Pokud je činností zhotovitele způsobená škoda objednateli nebo třetí stranám konáním nebo opomenutím, 

nedbalostí nebo neplněním vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývající z této 

smlouvy (včetně škod na stavbě budovy, např. poškození podlahových krytin, poškození omítky, aj.) je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, finančně ji uhradit. 

Veškeré náklady s tím nese zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za škodu způsobenou těmi, kteří pro něj dílo 

provádějí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem a zhotovitel musí být tak 

pro tyto případy pojištěn. 

10.10. Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou 

zmocněni k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 
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10.11. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost 

sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (výchozí revizní zprávy 

elektrických zařízení, výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů), dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek. 

10.12. Při přejímce zhotovitel předá objednateli rovněž doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě 

a podrobnou fotografickou dokumentaci v souladu s bodem 2.2, písmeno c). 

10.13. Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně (v zápise o 

předání a převzetí díla) způsob a termín odstranění vad a nedodělků díla. 

10.14. Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o 

předání části díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána osobami uvedenými v čl. I. této smlouvy. 

Ze strany objednatele, osobou oprávněnou pro změny díla. Ze strany zhotovitele  

Ujednání tohoto odstavce nevylučuje podepsání takové dohody statutárními zástupci smluvních stran. 

10.15. Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel 

odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání. 

10.16. Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle s výjimkou 

případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu bodu 10.14 

této smlouvy.  

10.17. Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 2 této smlouvy. 

10.18. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

10.19. Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné 

jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých 

evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na 

území České republiky. 

XI.  Další práva a povinnosti smluvních stran 

11.1. Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených OZ. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy 

odstoupit v případě stanovených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen“ 

„ZZVZ“). 

11.2. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy 

smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro 

ně vyplývajících. 

11.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné.  

11.4. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

11.5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními OZ. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento 

bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české 

právo. 

11.6. Zhotovitel se dále zavazuje, že: 

a) zajistí spravedlivé obchodní podmínky ve vztahu ke všem poddodavatelům podílejících se na realizaci díla, 

zejména požaduje, aby poddodavatelé působící na veřejné zakázce poskytovali svá plnění na základě smluv 

zahrnující srovnatelné podmínky, jako jsou obsaženy v této smlouvě, a to mimo jiné co do okruhu a výše 

smluvních pokut, splatnosti faktur za poskytnuté plnění či režimu víceprací/méněprací; v případě využití 

poddodavatelů zhotovitel v tomto rozsahu zaváže i své poddodavatele a zajistí, aby i oni takto zavázali své 

poddodavatele tak, aby byly výše uvedené požadavky splněny ve vztahu ke všem poddodavatelům, 

podílejícím se na plnění předmětu díla, 
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b) zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, tedy bude řádně a včas 

proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito 

poddodavateli, 

c) zajistí dodržování ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu 

se Zákonem č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění. 

Objednatel je oprávněn plnění povinností vyplývajících z tohoto odstavce kdykoliv kontrolovat, a to i bez 

předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 

zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.  

11.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pravdivé relevantní informace týkající se zajišťování souladu s 

aplikovatelnými předpisy v oblasti společenské odpovědnosti a udržitelnosti – ESG (zodpovědné chování 

firem ve vztahu k životnímu prostředí, společnosti i řízení rizik), kyberbezpečnosti, jakož i v dalších oblastech, 

kde aplikovatelné právní předpisy vyžadují od objednatele získávání dat od dodavatelů. Zhotovitel je také 

povinen umožnit objednateli provedení auditu v uvedených oblastech a poskytnout mu potřebnou součinnost. 

XII.  Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání 

12.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu  nebo do jeho datové schránky. 

Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a 

povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

12.2. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší 

pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního 

vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. 

Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele 

dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 

0,1 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 1 mil. Kč ročně. 

12.3. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem v 

souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 

vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. 

je povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na 

Portálu veřejné správy v Registru smluv.  

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 

zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 3 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 

zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 

ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

12.4. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro 

jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

12.5. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma 

smluvním stranám.  

12.6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 
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Přílohy této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1 – Cenová nabídka. 

Příloha č. 2 - Základní požadavky k zajištění BOZP. 

Příloha č. 3 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele. 

 

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.:     Za zhotovitele: 

 

V Ostravě dne:         V Uherském Hradišti dne:  

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

     

     


