

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozpočet

Objekt:

1 - Rozpočet

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: TechStroM Progres, s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: TechStroM Progres, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

6. 7. 2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 55 900,00 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 55 900,00 | 21,00% | 11 739,00 | |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | v | CZK | | 67 639,00 |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozpočet

Objekt: **1 - Rozpočet**

Místo:

Datum: 6. 7. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|---|------------------|
| Náklady stavby celkem | 55 900,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 26 118,08 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 1 124,83 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 10 880,00 |
| 997 - Doprava sutí a vybouraných hmot | 14 113,25 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 26 981,92 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 19 823,77 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 7 158,15 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 2 800,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozpočet

Objekt:

1 - Rozpočet

Místo:

Datum: 6. 7. 2025

Zadavatel:

Zhotovit TechStroM Progres,

Projektant:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

55 900,00

| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|----------------|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 26 118,08 | |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 1 124,83 | |
| 1 | K | 3x | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů | kpl | 1,000 | 1 124,83 | 1 124,83 | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 10 880,00 | |
| 2 | K | 96807x | Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 | m2 | 1,600 | 6 800,00 | 10 880,00 | |
| D | 997 | | Doprava sutí a vybouraných hmot | | | | 14 113,25 | |
| 3 | K | 997x211 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly výšky do 6 m | kpl | 1,000 | 4 525,00 | 4 525,00 | |
| 4 | K | 9970x | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km | kpl | 1,000 | 860,00 | 860,00 | |
| 5 | K | 99701x9 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km | kpl | 1,000 | 53,25 | 53,25 | |
| 6 | K | 997x631 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 | kpl | 1,000 | 8 675,00 | 8 675,00 | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 26 981,92 | |
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 19 823,77 | |
| 7 | K | K002 | D+M Dveře M10 a KZ, EI/EW 30 DP3 + Rw 32dB | kus | 1,000 | 9 970,00 | 9 970,00 | |
| 8 | K | K003 | D+M Bezpečnostní kování | kus | 1,000 | 4 615,00 | 4 615,00 | |
| 9 | K | K004 | D+M Zárubeň SAP 861 - S, základní | kus | 1,000 | 5 005,00 | 5 005,00 | |
| 10 | K | 998766311 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | % | 315,900 | 0,74 | 233,77 | CS ÚRS 2025 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998766311 | | | | | | | | |
| D | 771 | | Podlahy z dlaždic | | | | 7 158,15 | |
| 17 | K | 7715x | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | kpl | 1,000 | 1 850,00 | 1 850,00 | |
| 11 | K | 7711x | Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah | kpl | 1,000 | 51,90 | 51,90 | |
| 12 | K | 77x | Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu | kpl | 1,000 | 197,10 | 197,10 | |
| 13 | K | 771574x | Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých | kpl | 1,000 | 2 151,00 | 2 151,00 | |
| 14 | M | 5976x7 | dlažba keramická | kpl | 1,100 | 1 725,00 | 1 897,50 | |
| 15 | K | 998771311 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m | % | 61,475 | 16,44 | 1 010,65 | CS ÚRS 2025 02 |
| Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/998771311 | | | | | | | | |
| D | VRN | | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | 2 800,00 | |
| 16 | K | K001 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1,000 | 2 800,00 | 2 800,00 | |