
Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

p. David Žalio

777 719 183

zalio@volny.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek

KROS-stav, a.s.

Körnerova 7

Brno

602 00

26227657

CZ26227657



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : DEA16144
NCO NZO Brno - modernizace lodžií budovy A

Cena bez DPH: 5 780 572

Zadavatel : IČO :

DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Stavební objekt 1,00

01 Budova A 1,00 5 780 572,46

5 780 572,46Celkem za stavbu
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Stavba : DEA16144 NCO NZO Brno - modernizace lodžií budovy A

Objekt : 01 JKSO : 800.122

Zákl. údaje 01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis Cena (Kč)

01 Oprava lodžií 5 780 572,46 

Celkem objekt 01 5 780 572,46 

Budova A

Rekapitulace stavebního objektu

Budova A



S: DEA16144

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 000 Poznámky
1 0001 !!!UPOZORNĚNÍ k nacenění rozpočtu, čtěte popis této položky!!! 0,00000 0,00 Vlastní

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
2 342241161RV1 Příčky z cihel plných CP29  tl. 65 mm, vč ocelových pásků m2 9,94000 482,50 4 796,05 Vlastní

49,7*0,2 9,94000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

3 602022187RT2 ...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, odstín I m2 1 480,04150 249,50 369 270,35 801-1 RTS

SZ : 

dělící stěny : 1,2*2*32 76,80000

(1,8+0,7+0,9)*0,1*32 10,88000

boční stěny : 1,45*11,85 17,18250

1,35*11,35 15,32250

1,10*11,85*2 26,07000

1,10*11,35*2 24,97000

1,25*11,85 14,81250

1,10*11,35 12,48500

čela : 11,85*0,25*4 11,85000

42,32*0,25*5 52,90000

18,32*0,25*5 22,90000

průvlak : 42,32*0,11*5 23,27600

18,32*0,11*5 10,07600

NADEZDĚNÍ DĚLÍCÍCH STĚN

Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

867 008,31
602 01 Omítky stěn z hotových směsí

po jednotlivých vrstvách

Položkový soupis prací a dodávek
NCO NZO Brno - modernizace lodžií budovy A

Budova A

Oprava lodžií

Poznámka uchazeče

0,00

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace "NCO NZO Brno - modernizace lodžií budovy A" - technické zprávy, výkresové dokumentace, požárně 

bezpečnostního řešení.

Všechny R-položky jsou oceněny jako kompletizované, včetně všech potřebných prací a materiálů, včetně lešení, přesunu hmot, likvidace suti atd.

4 796,05
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podhled : 42,32*1,2*5 253,92000

18,32*1,2*5 109,92000

Mezisoučet 683,36450

dělící stěny : 1,2*2*28 67,20000

(1,8+0,7+0,9)*0,1*28 9,52000

boční stěny : 1,20*11,85*2 28,44000

1,10*11,35*4 49,94000

1,10*11,85*2 26,07000

čela : 11,85*0,25*4 11,85000

36,32*0,25*5 45,40000

18,32*0,25*5 22,90000

průvlak : 36,32*0,11*5 19,97600

18,32*0,11*5 10,07600

podhled : 36,32*1,2*5 217,92000

18,32*1,2*5 109,92000

Mezisoučet 619,21200

JZ : 

dělící stěny : 1,5*2*2 6,00000

1,2*2*6 14,40000

boční stěny : 2,7*11,35*2 61,29000

čela : 15,00*0,25*3 11,25000

11,85*0,25*2 5,92500

průvlak : 15,00*0,11*4 6,60000

podhled : 15,00*1,20*4 72,00000

Mezisoučet 177,46500

4 602015191R00 ...Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, D+M m2 1 480,04150 33,80 50 025,40 801-1 RTS

1480,0415 1 480,04150

5 622474203R00 ...maltou sanační, tloušťky 3 mm m2 444,01245 209,00 92 798,60 801-5 RTS

odhad 30 % : 1480,0415*0,30 444,01250

6 622481211RT2 ...Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu, D+M m2 1 480,04150 180,50 267 147,49 801-1 RTS

SZ : 

dělící stěny : 1,2*2*32 76,80000

(1,8+0,7+0,9)*0,1*32 10,88000

boční stěny : 1,45*11,85 17,18250

1,35*11,35 15,32250

602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí

622 47 Reprofilace betonových povrchů

622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou
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1,10*11,85*2 26,07000

1,10*11,35*2 24,97000

1,25*11,85 14,81250

1,10*11,35 12,48500

čela : 11,85*0,25*4 11,85000

42,32*0,25*5 52,90000

18,32*0,25*5 22,90000

průvlak : 42,32*0,11*5 23,27600

18,32*0,11*5 10,07600

podhled : 42,32*1,2*5 253,92000

18,32*1,2*5 109,92000

Mezisoučet 683,36450

dělící stěny : 1,2*2*28 67,20000

(1,8+0,7+0,9)*0,1*28 9,52000

boční stěny : 1,20*11,85*2 28,44000

1,10*11,35*4 49,94000

1,10*11,85*2 26,07000

čela : 11,85*0,25*4 11,85000

36,32*0,25*5 45,40000

18,32*0,25*5 22,90000

průvlak : 36,32*0,11*5 19,97600

18,32*0,11*5 10,07600

podhled : 36,32*1,2*5 217,92000

18,32*1,2*5 109,92000

Mezisoučet 619,21200

JZ : 

dělící stěny : 1,5*2*2 6,00000

1,2*2*6 14,40000

boční stěny : 2,7*11,35*2 61,29000

čela : 15,00*0,25*3 11,25000

11,85*0,25*2 5,92500

průvlak : 15,00*0,11*4 6,60000

podhled : 15,00*1,20*4 72,00000

Mezisoučet 177,46500

7 602016195R00 Penetrace podkladu, D+M m2 1 480,04150 32,80 48 545,36 RTS

1480,0415 1 480,04150

8 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 1 480,04150 26,50 39 221,10 RTS

1480,0415 1 480,04150
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Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

9 632478123R00 ...opravná cementová malta, tloušťky do 10 mm m2 631,32000 325,50 205 494,66 801-4 RTS

SZ : 5,90*1,20*40 283,20000

JV : 5,90*1,20*36 254,88000

JZ : 6,10*2,70*2 32,94000

2,60*2,70*1 7,02000

6,10*1,20*6 43,92000

2,60*1,20*3 9,36000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

10 941955003R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 763,68000 84,50 64 530,96 800-3 RTS

SZ - podhled : 42,32*1,2*5 253,92000

18,32*1,2*5 109,92000

JV - podhled : 36,32*1,2*5 217,92000

18,32*1,2*5 109,92000

JZ - podhled : 15,00*1,20*4 72,00000

11 941941042RV1 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 2 748,61650 44,60 122 588,30 Vlastní

SZ : 

3,80*13,00 49,40000

16,87*14,95 252,20650

17,30*19,00 328,70000

35,40*20,60 729,24000

Mezisoučet 1 359,54650

JV : 

15,00*20,30 304,50000

6,40*13,35 85,44000

36,80*18,60 684,48000

Mezisoučet 1 074,42000

JZ : 

15,50*20,30 314,65000

Mezisoučet 314,65000

12 941941292RV1 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 5 497,23300 33,50 184 157,31 Vlastní

2 měsíce : 2748,6165*2 5 497,23300

13 941941842RV1 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 2 748,61650 34,40 94 552,41 Vlastní

632 47 Reprofilace vodorovných betonových povrchů

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

465 828,97
941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

Včetně kotvení lešení a ochranné sítě

Včetně kotvení lešení a ochranné sítě

205 494,66
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2748,6165 2 748,61650

Díl: 96 Bourání konstrukcí

14 962032231R00 ...z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou m3 0,99400 616,00 612,30 801-3 RTS

dělící stěny : 49,7*0,1*0,2 0,99400

15 965043341RT3 ...betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 37,87920 1 480,00 56 061,22 801-3 RTS

SZ : 5,90*1,20*40*0,06 16,99200

JV : 5,90*1,20*36*0,06 15,29280

JZ : 6,10*2,70*2*0,06 1,97640

2,60*2,70*1*0,06 0,42120

6,10*1,20*6*0,06 2,63520

2,60*1,20*3*0,06 0,56160

16 965081713RT2 ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 m2 631,32000 31,90 20 139,11 801-3 RTS

SZ : 5,90*1,20*40 283,20000

JV : 5,90*1,20*36 254,88000

JZ : 6,10*2,70*2 32,94000

2,60*2,70*1 7,02000

6,10*1,20*6 43,92000

2,60*1,20*3 9,36000

Díl: 97 Prorážení otvorů

17 976071111R00 ...Vybourání kovových zábradlí a madel m 459,62000 127,00 58 371,74 801-3 RTS

2,7*4+6,27*16+6,00*20+5,95*24+6,10*8+6,15*6 459,62000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

18 999281211R00 ...výšky do 25 m t 83,38611 520,00 43 360,78 801-4 RTS

Díl: 711 Izolace proti vodě

19 711212111RT1 ...pod hydroizolační stěrky m2 631,32000 32,00 20 202,24 800-711 RTS

SZ : 5,90*1,20*40 283,20000

999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších plášťů dosavadních objektů

583 168,47
711 21 Izolace proti vodě - nátěry, stěrky

711 21-1 nátěr podkladní

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

58 371,74
976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí

976 07-1 madel a zábradlí

43 360,78
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

oborů 801, 803, 811 a 812

76 812,63
962 03-2 Bourání zdiva nadzákladového cihelného

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)
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JV : 5,90*1,20*36 254,88000

JZ : 6,10*2,70*2 32,94000

2,60*2,70*1 7,02000

6,10*1,20*6 43,92000

2,60*1,20*3 9,36000

20 711404101R00 ...výztužná vrstva pod hydroizolaci,  m2 631,32000 180,50 113 953,26 800-711 RTS

SZ : 5,90*1,20*40 283,20000

JV : 5,90*1,20*36 254,88000

JZ : 6,10*2,70*2 32,94000

2,60*2,70*1 7,02000

6,10*1,20*6 43,92000

2,60*1,20*3 9,36000

21 711404121R00 ...izolace vodotěsná pásy,  m2 704,10000 412,00 290 089,20 800-711 RTS

PODLAHA : 

SZ : 5,90*1,20*40 283,20000

JV : 5,90*1,20*36 254,88000

JZ : 6,10*2,70*2 32,94000

2,60*2,70*1 7,02000

6,10*1,20*6 43,92000

2,60*1,20*3 9,36000

Mezisoučet 631,32000

SOKL : 

SZ : (1,2+5,90+1,2)*0,1*40 33,20000

JV : (1,2+5,90+1,2)*0,1*36 29,88000

JZ : (1,2+6,10+1,2)*0,1*6 5,10000

(1,2+2,60+1,2)*0,1*3 1,50000

(2,7+6,10+2,7)*0,1*2 2,30000

(2,7+2,60+2,7)*0,1*1 0,80000

Mezisoučet 72,78000

22 711404122R00 ...páska k přelepení spoje pásu,  m 1 408,20000 97,00 136 595,40 800-711 RTS

2 m/m2 : 704,1*2 1 408,20000

23 998711203R00 ...svisle do 60 m % 5 017,61200 4,45 22 328,37 800-711 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

24 713121211RT1 ...lepená, tloušťky 40 mm, jednovrstvá m2 631,32000 150,00 94 698,00 800-713 RTS

711 40 Izolace balkonů a teras

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

96 838,99
713 12-1 Izolace podlah tepelná
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SZ : 5,90*1,20*40 283,20000

JV : 5,90*1,20*36 254,88000

JZ : 6,10*2,70*2 32,94000

2,60*2,70*1 7,02000

6,10*1,20*6 43,92000

2,60*1,20*3 9,36000

25 998713203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 911,05790 2,35 2 140,99 800-713 RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

26 764374121R00 ...profil okapní ukončovací, univerzální m 519,92000 892,00 463 768,64 800-764 RTS

SZ : (42,26+18,26)*4 242,08000

JV : (36,26+18,26)*4 218,08000

JZ : 14,94*4 59,76000

27 764410880R00 ...rš od 400 do 600 mm m 49,70000 38,80 1 928,36 800-764 RTS

49,7 49,70000

28 764908303RV1 Oplechování zdí, rš 290 mm, poplastovaný plech tl. 1,2 mm, D+M m 49,70000 385,00 19 134,50 Vlastní

K01 : 1,75*2 3,50000

K02 : 0,70*66 46,20000

29 998764203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 1 031,72130 2,00 2 063,44 800-764 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
30 R 01/767 Zábradlí z žárově zink oceli  L 2,7 m, vč kotvení, D+M ks    4,00000 10 200,00 40 800,00 Vlastní

- pozinkovaný patní plech P8 – 150x150 mm a 150x95 mm – kotvení sloupků zábradlí do podlahy

50 m vodorovně

1 946 240,00

- ukotvení shora do ŽB desky lodžie

- ukotvení do stěn vymezujících jednotlivé lodžie a boční kotvení do fasády

- osazení nového oplechování bočních stěn mezi lodžiemi

materiál:

- tvarovaný uzavřený profil 60/40/4

- pozinkovaná pásovina 40/8 – 740 mm – výztuž mezi výplní

- pozinkovaná pásovina 40/4 – 400 mm – připevnění zábradlí do bočních stěn

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

486 894,94
764 02-17 Odvodnění balkonů a teras

764 02-171 Ukončení balkonů a teras hliníkovými profily

včetně spojovacího profilu a těsnící pásky.

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

včetně spojovacích prostředků a zednických výpomocí.

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské
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Z01 : 4 4,00000

31 R 02/767 Zábradlí z žárově zink oceli L 6,27 m vč kotvení, D+M ks    16,00000 23 640,00 378 240,00 Vlastní

Z02 : 16 16,00000

32 R 03/767 Zábradlí z žárově zink oceli L 6,00 m vč kotvení, D+M ks    20,00000 22 600,00 452 000,00 Vlastní

Z03 : 20 20,00000

33 R 04/767 Zábradlí z žárově zink oceli L 5,95 m vč kotvení, D+M ks    24,00000 21 600,00 518 400,00 Vlastní

- tvarovaný uzavřený profil 60/40/4

- pozinkovaná pásovina 40/8 – 740 mm – výztuž mezi výplní

- pozinkovaná pásovina 40/4 – 400 mm – připevnění zábradlí do bočních stěn

- pozinkovaná pásovina 40/8 – 740 mm – výztuž mezi výplní

- pozinkovaná pásovina 40/4 – 400 mm – připevnění zábradlí do bočních stěn

- pozinkovaný patní plech P8 – 150x150 mm a 150x95 mm – kotvení sloupků zábradlí do podlahy

- pozinkovaná pásovina 40/4 – 150 mm – boční kotvení zábradlí do fasády

- výplň: děrovaný plech, tl. 1,2 mm, práškové lakování, šedá (RAL 9002)

- ukotvení shora do ŽB desky lodžie

- ukotvení do stěn vymezujících jednotlivé lodžie a boční kotvení do fasády

- osazení nového oplechování bočních stěn mezi lodžiemi

materiál:

- pozinkovaná pásovina 40/4 – 400 mm – připevnění zábradlí do bočních stěn

- pozinkovaný patní plech P8 – 150x150 mm a 150x95 mm – kotvení sloupků zábradlí do podlahy

- pozinkovaná pásovina 40/4 – 150 mm – boční kotvení zábradlí do fasády

- výplň: děrovaný plech, tl. 1,2 mm, práškové lakování, šedá (RAL 9002)

- ukotvení shora do ŽB desky lodžie

- ukotvení do stěn vymezujících jednotlivé lodžie a boční kotvení do fasády

- osazení nového oplechování bočních stěn mezi lodžiemi

materiál:

- tvarovaný uzavřený profil 60/40/4

- pozinkovaná pásovina 40/4 – 150 mm – boční kotvení zábradlí do fasády

- výplň: děrovaný plech, tl. 1,2 mm, práškové lakování, šedá (RAL 9002)

- ukotvení shora do ŽB desky lodžie

- ukotvení do stěn vymezujících jednotlivé lodžie a boční kotvení do fasády

- osazení nového oplechování bočních stěn mezi lodžiemi

materiál:

- tvarovaný uzavřený profil 60/40/4

- pozinkovaná pásovina 40/8 – 740 mm – výztuž mezi výplní
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Z04 : 24 24,00000

34 R 05/767 Zábradlí z žárově zink oceli L 6,1 m vč kotvení, D+M ks    8,00000 23 040,00 184 320,00 Vlastní

Z05 : 8 8,00000

35 R 06/767 Zábradlí z žárově zink oceli L 6,15 m vč kotvení, D+M ks    16,00000 23 280,00 372 480,00 Vlastní

Z06 : 16 16,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

36 771475014RU2 ...výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele m 727,80000 85,00 61 863,00 800-771 RTS

SOKL : 

SZ : (1,2+5,90+1,2)*40 332,00000

JV : (1,2+5,90+1,2)*36 298,80000

JZ : (1,2+6,10+1,2)*6 51,00000

(1,2+2,60+1,2)*3 15,00000

- pozinkovaná pásovina 40/4 – 150 mm – boční kotvení zábradlí do fasády

- výplň: děrovaný plech, tl. 1,2 mm, práškové lakování, šedá (RAL 9002)

632 004,46
771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických

- osazení nového oplechování bočních stěn mezi lodžiemi

materiál:

- tvarovaný uzavřený profil 60/40/4

- pozinkovaná pásovina 40/8 – 740 mm – výztuž mezi výplní

- pozinkovaná pásovina 40/4 – 400 mm – připevnění zábradlí do bočních stěn

- pozinkovaný patní plech P8 – 150x150 mm a 150x95 mm – kotvení sloupků zábradlí do podlahy

materiál:

- tvarovaný uzavřený profil 60/40/4

- pozinkovaná pásovina 40/8 – 740 mm – výztuž mezi výplní

- pozinkovaná pásovina 40/4 – 400 mm – připevnění zábradlí do bočních stěn

- pozinkovaný patní plech P8 – 150x150 mm a 150x95 mm – kotvení sloupků zábradlí do podlahy

- pozinkovaná pásovina 40/4 – 150 mm – boční kotvení zábradlí do fasády

- výplň: děrovaný plech, tl. 1,2 mm, práškové lakování, šedá (RAL 9002)

- ukotvení shora do ŽB desky lodžie

- ukotvení do stěn vymezujících jednotlivé lodžie a boční kotvení do fasády

- pozinkovaný patní plech P8 – 150x150 mm a 150x95 mm – kotvení sloupků zábradlí do podlahy

- pozinkovaná pásovina 40/4 – 150 mm – boční kotvení zábradlí do fasády

- výplň: děrovaný plech, tl. 1,2 mm, práškové lakování, šedá (RAL 9002)

- ukotvení shora do ŽB desky lodžie

- ukotvení do stěn vymezujících jednotlivé lodžie a boční kotvení do fasády

- osazení nového oplechování bočních stěn mezi lodžiemi
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(2,7+6,10+2,7)*2 23,00000

(2,7+2,60+2,7)*1 8,00000

37 771575107RU2 ...200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 631,32000 360,00 227 275,20 800-771 RTS

SZ : 5,90*1,20*40 283,20000

JV : 5,90*1,20*36 254,88000

JZ : 6,10*2,70*2 32,94000

2,60*2,70*1 7,02000

6,10*1,20*6 43,92000

2,60*1,20*3 9,36000

38 771578011RT4 ...spára podlaha-stěna silikonem m 727,80000 75,00 54 585,00 800-771 RTS

SOKL : 

SZ : (1,2+5,90+1,2)*40 332,00000

JV : (1,2+5,90+1,2)*36 298,80000

JZ : (1,2+6,10+1,2)*6 51,00000

(1,2+2,60+1,2)*3 15,00000

(2,7+6,10+2,7)*2 23,00000

(2,7+2,60+2,7)*1 8,00000

39 597642000R dlažba keramická š = 100 mm; l = 100 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 76,41900 365,00 27 892,94 SPCM RTS

SOKL : 

SZ : (1,2+5,90+1,2)*40*0,1*1,05 34,86000

JV : (1,2+5,90+1,2)*36*0,1*1,05 31,37400

JZ : (1,2+6,10+1,2)*6*0,1*1,05 5,35500

(1,2+2,60+1,2)*3*0,1*1,05 1,57500

(2,7+6,10+2,7)*2*0,1*1,05 2,41500

(2,7+2,60+2,7)*1*0,1*1,05 0,84000

40 597642021R dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; reliefní; pro interiér i exteriér m2 662,88600 365,00 241 953,39 SPCM RTS

PODLAHA : 

SZ : 5,90*1,20*40*1,05 297,36000

JV : 5,90*1,20*36*1,05 267,62400

JZ : 6,10*2,70*2*1,05 34,58700

2,60*2,70*1*1,05 7,37100

6,10*1,20*6*1,05 46,11600

2,60*1,20*3*1,05 9,82800

50 m vodorovně

771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických

771 57-8 Zvláštní úpravy spár

vč. dodávky a montáže silikonu.

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic
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41 998771203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 5 120,81550 3,60 18 434,94 800-771 RTS

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
42 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 114,89842 246,50 28 322,46 RTS

43 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 229,79684 145,50 33 435,44 RTS

44 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 114,89842 172,00 19 762,53 RTS

45 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 034,08577 15,10 15 614,70 RTS

46 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 114,89842 210,00 24 128,67 RTS

47 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 919,18735 23,40 21 508,98 RTS

48 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 114,89842 200,00 22 979,68 RTS

Díl: VN Vedlejší náklady
49 9-01 VRN výstržné tabulky, informační tabule soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

50 9-02 VRN vybudování zařízení staveniště soubor 1,00000 32 000,00 32 000,00 Vlastní

51 9-03 VRN provoz zařízení staveniště soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

52 9-04 VRN odstranění zařízení staveniště soubor 1,00000 32 000,00 32 000,00 Vlastní

53 9-05 VRN provoz investora soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

54 9-06 VRN kompletační činnost soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

55 9-07 VRN ztížené výrobní podmínky, prov. za plného, stáv. provozu soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

56 9-08 Výrobní dokumentace soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

57 9-09 Průzkum výskytu chráněných živočišných druhů soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

58 9-10 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

165 752,46

148 000,00
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