

Krycí list zadání

Název stavby:	VT Chlumský, Baláš, odstranění zátarasů, havárie	Objednatel:	Správa toků - oblast povodí Moravy	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	havárie	Projektant:	Správa toků - oblast povodí Moravy	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Lokalita:	Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína	Zhotovitel:	Miroslav Mikulec	IČ/DIČ:	71965246 / [REDACTED]
Začátek výstavby	7/2025	Zpracoval:	Miroslav Mikulec	Položek:	8
Konec výstavby:	7/2025	Cenová úroveň:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady	Popis	Kč bez DPH
Odstranění zátarasu		60 500,00
Celkem		60 500,00

Cena Celkem	60 500,00		
DPH 21%	12 705,00	Celkem bez DPH	60 500,00
Základ 21%	73 205,00	Celkem včetně DPH	73 205,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	[REDACTED]
		11. 7. 2025	
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	

Nabídkový rozpočet

Stavba: VT Chlumský, Baláš, odstranění zátarasů, havárie

Předpoklad provádění prací: 3 osoby na 3 dny (celkem 90 hodin), technika: JMP, štěpkovač, traktor s navijákem, vyvážecí souprava

Objednatel: Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Moravy

Zhotovitel:

Místo: k.ú. Louky nad Dřevnicí, Malenovice u Zlína

Zpracoval: Miroslav Mikulec

Datum: 11.07.2025

ČP	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Havárie - odstranění zátarasů

1	R	R1	Práce s motorovou pilou	hod	14,000	500,00	7000	
2	R	R2	Práce osob - odřezávání, rozebírání, přivazování, vytahování zátarasů z koryta vodního toku	hod	50,000	320,00	16000	
3	R	R3	Štěpkovač + obsluha	hod	10,000	1 000,00	10000	
4	R	R4	Práce traktoru s navijákem + obsluha (rozebírání zátarasů, vytahování z koryta)	hod	8,000	1 000,00	8000	
5	R	R5	Práce vyvážecí soupravy + obsluha (nakládání, odklizení zátarasů)	hod	8,000	1 250,00	10000	
6	R	R6	Příplatek za ztížený přístup do koryta	soubor	1,000	2 000,00	2000	
7	R	R7	Zabezpečení staveniště, zajištění BOZP	soubor	1,000	2 000,00	2000	
8	R	R8	Transport mechanizace pro provádění prací na pracoviště	soubor	1,000	5 500,00	5500	

Celkem

60 500,00