

**Správa Krkonošského národního parku**

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Dodavatel:

LTM Krkonoše, s.r.o.

Lázeňská 199

Svoboda nad Úpou 54224

IČ: 28829689

Objednávka č. OBJ-24-614/2025**Dodací adresa:** (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)**Předmět objednávky:**

Objednávka na odstranění havarijního stavu úseku LC Exkurzní v délce cca 10,0 m (sedání podloží a deformace vozovky), dle nabídky ze dne 26.6.2025.

Datum plnění od: 3.7.2025**Datum plnění do:** 15.10.2025**Předběžná cena:** 112 512,70 Kč bez DPH**Příjemce (útvár):** odd investic**Kontaktní osoba:** [REDACTED]

04-07-2025

Příkazce operace: [REDACTED]

Datum a podpis:

Správce rozpočtu: [REDACTED]

Datum a podpis: 4.7.25

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu **faktury@knap.cz**.



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

Bankovní spojení: [REDACTED]

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V *Prohlášení Úpon* dne *10.4.2015*

Souhlasím. Za dodavatele:

LTM Krkonoše, s.r.o.
Lázeňská 199
Svoboda nad Úpou 54224
IČ: 28829689

LTM Krkonoše s.r.o.
542 24 Sv
tel.
IČ: 288296

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

KARL TICHÝ - JEDNATEL

Podpis: [REDACTED]

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Rezek - LC Exkurzní	JKSO	
Název objektu	Dle zadání (PMH)	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
	Dne	CZ-CPA	
	26.06.2025		

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	65 640,03	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	46 872,67	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		112 512,70	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 112 512,70			
				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	112 512,70	23 627,67
				Cena s DPH 136 140,37			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Karel
Tichý

Digitálně podepsal
Karel Tichý
Datum: 2025.06.27
13:08:24 +02'00'

LTM Krkonoše s.r.o.
542 24 Svoboda n/Úpou 199
IČ: 28829689 DIČ: CZ28829689

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rezek - LC Exkurzní
Objekt: Dle zadání (PMH)

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 26. 6. 2025

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 112 512,70

1 Zemní práce 16 895,46

31	221	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,500	232,59	9 885,08
20	221	113107342	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	42,500	132,22	5 619,35
25,0*1,7					42,500		
30	001	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	42,500	32,73	1 391,03

5 Komunikace pozemní 40 443,41

22	221	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	42,500	142,05	6 037,13
11	221	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	42,500	254,37	10 810,73
12	221	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm	m2	7,500	150,17	1 126,28
25,0*0,3					7,500		
27	221	573421115	Jednoduchý nátěr s dvojitým podrcením z asfaltu v množství 2 kg/m2 s posypem	m2	85,000	70,19	5 966,15
42,5*2,0					85,000		
32	221	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	42,500	258,25	10 975,63
17	221	599142111	Výplň spar modifikovaným asfaltem	m	28,400	194,63	5 527,49

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 102,85

19	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	28,400	169,27	4 807,27
25,0+1,7+1,7					28,400		
9	221	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	7,500	39,41	295,58

997 Přesun sutě 46 109,09

3	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	34,945	55,59	1 942,59
4	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	838,680	10,52	8 822,91
34,945*24,0					838,680		
29	221	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	9,350	2 759,00	25 796,65
28	221	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	25,595	373,00	9 546,94

998 Přesun hmot 3 961,89

18	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	42,702	92,78	3 961,89
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkem 112 512,70

Karel Tichý
Digitálně podepsal
Karel Tichý
Datum: 2025.06.27
13:06:54 +02'00'