

REKAPITULACE STAVBY

Kód: U8
Stavba: Pokládka asfaltového betonu na nástupišti v žst. Žatec hl. n.

KSO:
Místo: žst. Žatec

Zadavatel:
Správa železnic s.o. OŘ UNL, ST Most

Uchazeč:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3.7.2025

IČ:
DIČ:

IČ: 10442481
DIČ: CZ699005769

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			396 755,50
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	zákl. přenesená 21,00%	396 755,50	0,00
	sníž. přenesená 12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			396 755,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	U8		
Stavba:	Pokládka asfaltového betonu na nástupišti v žst. Žatec hl. n.		
Místo:	žst. Žatec	Datum:	03.07.2025
Zadavatel:	Správa železnic s.o. OŘ UNL, ST Most	Projektant:	
Uchazeč:	EKOSTAVBY Louny s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		396 755,50	396 755,50
O1	Zřízení asfaltového krytu nástupiště	396 755,50	396 755,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Pokládka asfaltového betonu na nástupišti v žst. Žatec hl. n.
Objekt:
O1 - Zřízení asfaltového krytu nástupiště

KSO:
Místo: žst. Žatec
Zadavatel:
Správa železnic s.o. OŘ UNL, ST Most
Uchazeč:
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Projektant:
Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 03.07.2025
IČ:
DIČ:
IČ: 10442481
DIČ: CZ699005769
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			396 755,50
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	396 755,50	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		396 755,50

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pokládka asfaltového betonu na nástupišti v žst. Žatec hl. n.
Objekt: O1 - Zřízení asfaltového krytu nástupiště
Místo: žst. Žatec
Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ UNL, ST Most
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 03.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	396 755,50
HSV - Práce a dodávky HSV	396 755,50
5 - Komunikace pozemní	396 755,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pokládka asfaltového betonu na nástupišti v žst. Žatec hl. n.
Objekt: O1 - Zřízení asfaltového krytu nástupiště
Místo: žst. Žatec
Zadavatel: Správa železnic s.o. OŘ UNL, ST Most
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 03.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							396 755,50	
D HSV Práce a dodávky HSV							396 755,50	
D 5 Komunikace pozemní							396 755,50	
1	K	5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a naložení výzisku na dopravní prostředek.	m2	250,000	251,40	62 850,00	Sborník UOŽI 01 2025
	W		Odstranění starého krytu nástupiště - frézováním					
	W		250		250,000			
	W		Součet		250,000			
2	K	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a ohrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s živčinným na podkladu ze stmelěných vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	850,000	392,83	333 905,50	Sborník UOŽI 01 2025
	W		Zřízení nového povrchu nástupiště včetně dodávky materiálu					
	W		asfaltu, doprava a postřiků					
	W		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl. 40 mm přes 3 m s nemodifikovaného asfaltu					
	W		550		550,000			
	W		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl. 60 mm šíře do 3 m					
	W		300		300,000			
	W		Součet		850,000			

