



Statutární město Brno | Městská část Brno-Židenice

Úřad městské části Brno-Židenice

Odbor bydlení

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.: H

VYŘIZUJE: Jan Nevoral

TELEFON: +420 548 426 214

E-MAIL: nevorat@zidenice.brno.cz

DATUM: 15.07.2025

POČET LISTŮ: 02



Číslo objednávky: 05251700427

Objednáváme u Vás výměna páteřních ležatých rozvodů vody v BD Kosmákova 40,42,44,46, Brno-Židenice, a to v souladu s:

- Vaší nabídkou a předchozí domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN
- provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky

Cena bez DPH: 678 197,00 Kč

Cena včetně DPH: 759 580,64 Kč

Termín: do 15.09.2025

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Konečný příjemce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Statutární město Brno

Domínkánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

CZ44992785

Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení

Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

Komerční banka Brno-město; č.ú. 19 – 5175960217/0100



Statutární město Brno | Městská část Brno-Židenice

Úřad městské části Brno-Židenice


Odbor bydlení

Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Dále musí fa obsahovat: číslo objednávky, číslo faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, den splatnosti faktury, označení díla, požadovanou částku bez DPH, výši DPH, požadovanou částku celkem s DPH.

S pozdravem



Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

Položkový rozpočet

Zakázka: **Židenice Kosmákova - 40,42,44,46**

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: 

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			123 944,00
PSV			554 253,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			678 197,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 kč
Snížená DPH	12 %	0,00 kč
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 kč
Základní DPH	21 %	0,00 kč

Zaokrouhlení _____ kč

Cena celkem bez DPH **678 197,00 kč**

v Brno dne 08.07.2025



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			117 304,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			6 640,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			554 253,00
Cena celkem	bez DPH				678 197,00

Položkový rozpočet

S:	Židenice Kosmákova 40,42,44,46
----	--------------------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				117 304,00
	1	286151864R Trubka Ekoplastik PP-RCT Basalt Clima S5, D 50 x 4,6 mm	m	120,00000	396,00	47 520,00
	2	286151873R Trubka Ekoplastik PP-RCT Basalt S3,2, D 40 x 5,5 mm	m	120,00000	364,00	43 680,00
	3	286151862R Trubka Ekoplastik PP-RCT Basalt Clima S5, D 32 x 2,9 mm	m	106,00000	211,00	22 366,00
	4	286151871R Trubka Ekoplastik PP-RCT Basalt S3,2, D 25 x 3,5 mm	m	25,00000	149,50	3 738,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				6 640,00
	5	3 Drobné zednické práce	soub.	1,00000	6 640,00	6 640,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod				554 253,00
	6	722176113R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 25 mm	m	106,00000	421,00	44 626,00
	7	722176114R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 32 mm	m	106,00000	464,00	49 184,00
	8	722176115R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 40 mm	m	120,00000	538,00	64 560,00
	9	722176116R00 Montáž plastového vodovodního potrubí, polyfuzně svařovaného, D 50 mm	m	108,00000	642,00	69 336,00
	10	722181232RT8 Izolace návleková , vnitřní průměr 25 mm	m	106,00000	126,00	13 356,00
	11	722181232RU1 Izolace návleková , vnitřní průměr 32 mm	m	106,00000	140,00	14 840,00
	12	722181232RV9 Izolace návleková , vnitřní průměr 40 mm	m	120,00000	156,00	18 720,00
	13	722181232RW6 Izolace návleková , vnitřní průměr 50 mm	m	108,00000	240,00	25 920,00
	14	722182001R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, , DN 25	m	106,00000	47,80	478,00
	15	722182004R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, , DN 40	m	120,00000	76,40	9 120,00
	16	722182011R00 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, , DN 32	m	106,00000	71,20	7 526,00
	17	722182004RT1 Montáž tepelné izolace skruží na potrubí přímé, , DN 50	m	108,00000	79,40	8 532,00
	18	722221112R00 Kohout vypouštěcí , DN 15 mm	kus	27,00000	206,00	5 562,00
	19	28654334R Ventil přímý plastový d 50 mm PPR	kus	14,00000	1 745,00	24 430,00
	20	28654333R Ventil přímý plastový d 40 mm PPR	kus	11,00000	1 463,00	16 093,00
	21	28654332R Ventil přímý plastový d 32 mm PPR	kus	32,00000	964,00	30 848,00
	22	28654331R Ventil přímý plastový d 25 mm PPR	kus	13,00000	534,00	6 942,00
	23	722175126R00 Montáž ventilu ppr, dva spoje, D 50 mm	kus	28,00000	469,00	13 132,00
	24	722175125R00 Montáž ventilu ppr, dva spoje, D 40 mm	kus	22,00000	386,00	8 492,00
	25	722175124R00 Montáž ventilu ppr, dva spoje, D 32 mm	kus	40,00000	298,00	11 920,00
	26	722175123R00 Montáž ventilu ppr, dva spoje, D 25 mm	kus	26,00000	277,00	7 202,00
	27	28654010R Koleno 90° PP-R, d 50 mm	kus	32,00000	98,10	3 136,00
	28	28654008R Koleno 90° PP-R, d 40 mm	kus	32,00000	40,70	1 312,00
	29	28654006R Koleno 90° PP-R, d 32 mm	kus	32,00000	21,90	704,00
	30	722175126R00 Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 50 mm	kus	60,00000	332,00	19 920,00
	31	722175125R00 Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 40 mm	kus	57,00000	276,00	15 732,00
	32	722175124R00 Montáž plastových vodovodních tvarovek, polyfuzně svařovaných, dva spoje, D 32 mm	kus	66,00000	228,00	15 048,00
	33	722110811R00 Demontáž potrubí + odvoz do EKODVORU+režie	soub.	1,00000	47 582,00	47 582,00

