

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:		Hřiště2501 Rekonstrukce sportoviště ZŠ a MŠ Benešov Na Karlově 372	
Objekt:		01 Rekonstrukce sportoviště ZŠ a MŠ Benešov Na Karlově 372	
Rozpočet:		01 Rekonstrukce sportoviště ZŠ a MŠ Benešov Na Karlově 372	
Objednatel:		Město Benešov Masarykovo náměstí 100 25601 Benešov	IČO: 00231401 DIČ: CZ00231401
Zhotovitel:		4soft, s.r.o. Krkonoská 625 468 41 Tanvald	IČO: 28703324 DIČ: CZ28703324
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 2 647 411,63
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			180 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 827 411,63
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		2 827 411,63 CZK
Základní DPH	21 %		593 756,44 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			3 421 168,07 CZK
v Tanvaldu dne 17.06.2025			
Mgr. Dušan Šmíd, Mgr. Michal Kubín, jednatelé			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			99 742,50	3,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			52 448,00	1,9
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			179 180,00	6,3
5	Komunikace	HSV			1 541 203,10	54,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			47 850,00	1,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			26 626,20	0,9
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 450,00	0,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			143 700,00	5,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			60 000,00	2,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			47 506,52	1,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			445 705,31	15,8
VN	Vedlejší náklady	VN			180 000,00	6,4
Cena celkem					2 827 411,63	100,0