

Krnovské vodovody a kanalizace

VIAT s.r.o.
Lidická 700/19
602 00, Brno

Váš dopis/ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Krnově dne:

26. 06. 2025

Věc: Objednávka číslo 208/2010/2025

Dobrý den,

objednáváme u Vás vypracování projektové dokumentace ve stupni změna stavby před dokončením včetně inženýrské činnosti a včetně rozpočtu s výkazem výměr, dle níže uvedené cenové nabídky. **Termín do 30.09.2025.**

Cenová nabídka:

Jedná se o cenovou nabídku vypracování projektové dokumentace ve stupni změna stavby před dokončením, včetně inženýrské činnosti a včetně rozpočtu s výkazem výměr.

STAVBA: Splašková kanalizace Petrův Důl, Krnov

I. Projektová dokumentace změny stavby před dokončením:

SD 301 Splašková kanalizace	100 000 Kč
Inž. činnost	20 000 Kč
Rozpočet s výkazem výměr.....	10 000 Kč
Celkem bez DPH	130 000 Kč
Cena celkem	130 000 Kč (bez DPH)
DPH 21 %	27 300 Kč
Cena celkem s DPH.....	157 300 Kč

Ing. Libor Staněk
jednatel společnosti



Krnovské vodovody a kanalizace, s. r. o.
Maxima Gorkého 816/11, 794 01 Krnov
Tel.: +420 554 620 475, E-mail: kotas@kvak.cz, www.kvak.cz
IČO: 47674148, DIČ: CZ47674148