

Příloha č. 2 Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny

Poř. č.	Popis práce nebo činnosti	Měrná jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Cena celkem
Projekt opravy provozních souborů a stavebních objektů - projektová dokumentace ve stupni VD-ZDS					
1	Hlavní osvětlení tunelu a nouzové osvětlení	■	■	■	■
2	Proměnné dopravní značení vč. ZPI řízení tunelu	■	■	■	■
3	Zadržné systémy	■	■	■	■
4	Sekundární ostění - sanace průsaků	■	■	■	■
5	Odvodnění kabelových šachet	■	■	■	■
6	Měření výšky vozidel	■	■	■	■
7	Řídicí systém	■	■	■	■
8	Zařízení dálkového přenosu	■	■	■	■
9	Klimatizace pro řídicí systém trafostanice	■	■	■	■
10	DIS SOS	■	■	■	■
11	Měření fyzikálních veličin CO, NOx a opacita	■	■	■	■
12	Oprava hydrantů a požárního vodovodu	■	■	■	■
13	Rozvodny NN v tunelových propojkách	■	■	■	■
14	Oprava vozovky v tunelu	■	■	■	■
15	SOS kabiny	■	■	■	■
16	Záložní UPS systém pro ŘS tunelu v PTO	■	■	■	■
17	IDR - nezávislý digitální opakovač - HZS MSK	■	■	■	■
18	Akustický detekční systém	■	■	■	■
19	Přípojné místo pro DA	■	■	■	■
20	Úprava provozně technického objektu	■	■	■	■
Inženýrské a ostatní činnosti					
21	Návrh dopravních a inženýrských opatření k realizaci	■	■	■	■
22	Harmonogram realizace vč. plánu organizace výstavby	■	■	■	■
23	Vypracování dokumentace pro účely žádosti o povolení záměru včetně zpracování žádosti o vydání povolení záměru, jejího podání a projednání s místně a věcně příslušným silničním správním úřadem a stavebním úřadem (DESÚ) a kompletního inženýringu k získání povolení záměru vč. žádosti a projednání změny nejvyšší dovolené rychlosti v tunelu s dotčenými orgány	■	■	■	■
24	Soupis prací vč. výkazu výměr a nacenění v programu Aspe	■	■	■	■
25	Vypracování Auditů bezpečnosti pozemních komunikací dle § 18g zák. č. 13/1997 Sb.	■	■	■	■
26	Aktualizace PBR pro realizaci opravy	■	■	■	■
27	Vypracování statického posouzení pro úpravu provozně technického objektu	■	■	■	■
Výkon dozoru projektanta					
28	Výkon dozoru projektanta	■	■	■	■
Cena celkem bez DPH		3 991 800,00 Kč			
DPH 21%		838 278,00 Kč			
Cena celkem vč. DPH		4 830 078,00 Kč			

Digitálně podepsal: [Signature]
Datum: 14.07.2025 15:38:43 +02:00

Digitálně podepsal
[Signature]
Datum: 2025.07.08
13:37:18 +02'00'