

OBJEDNÁVKA č. : 1360/25/30

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky

Objednavatel:

Dodavatel:

Město Rokycany

IČO: 00259047

DIČ: CZ00259047

Adresa objednatele:

Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,
Rokycany, 337 01

Adresa dodání:

Město Rokycany, Masarykovo náměstí 1,
Rokycany 337 01

EDIP s.r.o.

Pařížská 1230

301 00 Plzeň

IČO: 25462482 , DIČ: CZ25462482

Popis objednávky: Rokycany, obchvat Pod Čilinou, posouzení dopadu na intenzity dopravy, v rozsahu dle nabídky ze dne 14.7.2025, která je nedílnou součástí této objednávky.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn.	Předp.cena (Kč)
1.právní a konzultační služby	1	ks	102 850,00	102 850,00
Celkem				102 850,00


Převzme : , tel: , fax:

e-mail:

Dne: 16. 7. 2025

Podpis

Ing. Jiří Hlad



MĚSTO ROKYCANY
odbor rozvoje města
-1-

Termín dodání :28. 8. 2025

Na faktuře uvádějte u firmy, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČO!

Požadujeme 14-ti denní lhůtu splatnosti!

**Ing. Jan
Martolos
Ph.D.**

Digitálně
podepsal Ing. Jan
Martolos Ph.D.
Datum: 2025.07.16
13:14:22 +02'00'

OBCHVAT ROKYCAN, NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ DOPRAVNÍHO MODELU

Název akce: Rokycany, obchvat, posouzení dopadu na intenzity dopravy
Objednatel: Město Rokycany
Zhotovitel: EDIP s.r.o., Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň, IČ 25462482, DIČ CZ25462482
zastoupený Ing. Janem Martolosem, jednatelem

Úvod

Je plánován západní obchvat Rokycan. Je připravena varianta obchvatu odsouhlasená zúčastněnými. Pro zjištění dopadu na intenzity dopravy ve městě bude zpracováno zatížení dopravním modelem.

Cíle

Posouzení dopadu realizace obchvatu na intenzity dopravy pomocí dopravního modelu.

Navrhovaný rozsah řešení

Bude zpřesněn dopravní model z předchozí zakázky (2023) v řešeném území.
Model pro současný stav, tj. rok 2020 bude doplněn:

- 1) Naplnění rozvojových ploch podle územního plánu (pod Čilinou).
- 2) Komunikační síť bude doplněna o:
 - a. přeložku silnice II/232 (napojení severního Rokycanska, I. etapa)
 - b. propojení mezi II/183 Arbesovou a MK Litohlavskou
- 3) Do komunikační sítě bude doplněn obchvat podle studie D-projektu 05/2025 v celém úseku

Bude zpracován rozdílový kartogram vlivu obchvatu na komunikační síť.

Bude popsán dopad realizace obchvatu na intenzity dopravy ve městě.

Výstupy

zpráva a grafické přílohy v tištěné i digitální podobě

Cenová nabídka

85.000,- Kč + DPH

Termín odevzdání zprávy

✓ Do 6 týdnů od objednávky

V Plzni, dne 14. 7. 2025, zpracoval: Ing. Jan Martolos

Platnost nabídky: do 10.8.2025