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Statutární město Ostrava 

Městský obvod Krásné Pole 

Obsah smlouvy 
  

él. I. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo (dále Smlouva) je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, již se Zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení Díla na svůj náklad a 

nebezpečí dle čl. 2 Smlouvy a Objednatel k převzetí Díla a k zaplacení Ceny za jeho provedení dle čl. 4 

Smlouvy, a to za podmínek uvedených ve Smlouvě. 

2. Účelem uzavření této smlouvy je „Zatrubnění žlabu a úprava dvou sjezdů na ul. Vrbka“. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy v souladu se zákonem č. 

283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (především § 159 odst. 1). 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ 
způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti, kterou kdykoli předloží k nahlédnutí. 

5. Zhotovitel prohlašuje, Ze není nespolehlivým plátcem DPH, a že v případě, že by se jím v průběhu trvání 

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této 

Smlouvě. 

7, Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět 

technický dozor. 

8. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny, a že údaje uvedené 

v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují, bez 

zbytečného odkladu, oznámit druhé smluvní straně. 

Cl. II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat stavbu „Zatrubnění žlabu a úprava dvou sjezdů na ul. Vrbka“.“ 
a to v rozsahu dle projektové dokumentace, kterou vyhotovil: Ing. Jan Ludvík., IC: 02640911. Zhotovitel 

se zavazuje provést činnosti, výkony a práce v souladu s platnými zákony. 

2. Součástí předmětu smlouvy je: 

a. Ohlášení fází výstavby stavebnímu úřadu dle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 

provedení kontrolní prohlídky, včetně jejího zůčastnění a dokumentování. 

b. Průběžné vzorkování všech dodaných materiálů a výrobků, včetně předložení všech 
technických listů a jiných oprávnění technickému dozoru. Materiály a výrobky neuvedené v 

projektové dokumentaci dle odst. 1. tohoto článku Ize použít teprve po prokazatelném 

odsouhlasení technickým dozorem stavebníka, proces odsouhlasení je stanoven min. na 7 dní. 

c. Průběžné odstraňování nečistot, vzniklých při provádění prací z příjezdových komunikací ke 

staveništi po celou dobu provádění prací. 

d. Zneškodnění odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jeho jiné zneškodnění v souladu 

se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a vsouladu se souvisejícími 

předpisy, v platném znění, včetně dokladování. 

e.  Doložení oprávnění k odstranění odpadů v případě, že zhotovitel toto oprávnění má. 

V případě, že odstraňování bude zajišťovat prostřednictvím odborné firmy, doloží fotokopil smlouvy o 
odstranění odpadů, uzavřenou mezi ním a touto firmou a fotokopii oprávnění tohoto smluvního partnera k 

odstraňování odpadů, vzniklých při výstavbě. Tyto doklady musí být platné po celou dobu výstavby dila. 
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Statutární město Ostrava 

Městský obvod Krásné Pole 

f | Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby. 

Vypracování projektu přechodné úpravy provozu na komunikacích, včetně projednání s DI 
PCR, zajištění jejího stanovení příslušným úřadem v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o 

provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 

zákonů a zajištění jejího plnění. 

h. Zajištění povolení uzavírky nebo zvláštního užívání dotčených pozemních komunikací 

v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších zákonů. 

1. Zajištění vytýčení inženýrských sítí, včetně dodržení podmínek stanovených vlastníky nebo 

správci těchto sítí. 

j. Splnění podmínek stanovených v povolení stavby vydaným stavebním úřadem. 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržet povinnosti vyplývající ze zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném 
znění (především § 163). 

4. | Předmět smlouvy bude realizován v souladu s ustanoveními této smlouvy, se zadávací dokumentací. 

Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti 

zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce). 

Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět 
pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma 
smluvními stranami. 

6. Předmět smlouvy může byt dále rozšířen v průběhu realizace o další oboustranně odsouhlasené činnosti a 

práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Tyto budou 
promítnuty ke smlouvě o dílo formou písemného vzájemně odsouhlaseného dodatku podepsaného oběma 

smluvními stranami. 

7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 
nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s realizační dokumentací stavby, je oprávněn si 

zvolit zhotovitel. Věcí potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

8. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve smluvně sjednané době předání 

a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto 

smlouvou stanovených. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

cl. III. 

Místo plnění 

10. Místem plnění je místo stavby, tj. Ostrava — Krásné Pole dle projektové dokumentace, kterou vyhotovil: 
Ing. Jan Ludvík., IČ: 02640911. 

cl. IV. 

Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena bez DPH 289 421,64,- Kč 

DPH 60 778,54,- Kč 

Cena včetně DPH 350 200,18,- Kč 

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění. 

2. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy. 

3. Ke změně ceny bez DPH dle čl. IV. odst.1. této smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku 
k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že 
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dojde ke změně předmětu smlouvy uvedeného v čLIT nebo v případě, že dojde ke změně zákonných 

předpisu týkající se předmětu díla. 

4. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou dodatku k této 
smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto viceprace či méněpráce oceňovat v souladu 

s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající 

položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními 

předpisy. 

6. Součástí smlouvy je kalkulace nákladů (příloha č. 1 této smlouvy). 

čl. V. 

Termín plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 5 kalendářních dnů po předání staveniště. 

Staveniště bude předáno nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy. 

2. Termín ukončení díla a předání díla objednateli je nejpozději do 30 dnů od předání staveniště. 

V této lhůtě je zahrnuta 1 lhůta sjednaná dle čl. XII. odst. 3 pro zahájení a ukončení přejímacího řízení. 

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem 

objednatele. V případě požadavku objednatele umožní zhotovitel předčasné užívání dohotovených částí 

stavby. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím 

dotčené. 

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých klimatických 

podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku a o tuto dobu bude prodloužen termín 
plnění díla. 

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a odevzdáním objednateli bez vad a 

nedodělků. O odevzdání a převzetí díla jsou zhotovitel 1 objednatel povinní sepsat zápis o odevzdání a 

převzetí dokončeného díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud 
ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou 

důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude dohodnut termín jejich odstranění. Konečná faktura 

však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků v souladu s čl. VIL, bodem 6. této 
smlouvy. 

7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost 

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do 

stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky 

k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

él. VI. 

Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného dila je objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 
provedení díla je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání 

stavby do užívání. 

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za 
ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého 
závazku. 

cl. VII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány 
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2. Přijaté plnění bude používáno výlučně k veřejné správě, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové 

povinnosti. Příjemce tohoto plnění nejedná jako osoba povinná k dani. 

3.. „Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový 

přístup podle $ 96 zákona o DPH. Zároveň se bude jednat o účet vedený v tuzemsku.“ 

Podkladem pro zaplacení ceny díla nebo jeho části je faktura - daňový doklad (dále jen faktura). 

Splatnost faktury je 21 dnů ode dne, kdy byla Objednateli prokazatelně doručena 

Datem splatnosti faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z bankovního účtu 

Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona o 

DPH, obsahovat 1 tyto údaje: 

a) Odkaz na smlouvu 

b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

d) lhůtu splatnosti faktury 

e) oboustranně podepsaný soupis provedených prací 

f) oboustranně podepsaný předávací protokol 

8. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn 
uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný 

účet daného finančního úřadu dle $ 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce 

daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou 
cenu. 

9. Doručení faktury provede zhotovitel osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele nebo jako 

doporučené psaní prostřednictvím datové schránky. 

OAHU 
R 

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována 

cena nebo nesprávně uvedena sazba DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel 
oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení 

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 

faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží 

opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce 

provádí v rozporu s projektovou dokumentací. 

12. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na tok financí městského obvodu Krásné Pole. 
O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění 

smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

13. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

él. VIII. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude provedené tak, aby bylo vhodné pro určené využití a po celou 
dobu trvání plnilo při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů základní požadavky na stavby, 
kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, ochrana životního 

prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úspora energie a udržitelné využívání 

přírodních zdrojů. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací 

dokumentaci, realizační projektové dokumentaci, povolení vydaného stavebním úřadem a této smlouvě. 
K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným 

na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

v platném znění. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími 

s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými 

normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a 
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postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek 

sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen 

zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v dokumentaci pro provádění 

stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými 
technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené dokumentaci pro provádění stavby musí být 

předem odsouhlaseny vykonavatelem inZenyrsko-investorské činnosti a objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogennimi nebo jinými účinky, které 

negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést 

náhradu a výměnu 1 již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými 

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů. 

Cl. IX. 

Staveniště 

1. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli prosté 
práv a závazků třetích osob. 

2. Zhotovitel projedná zařízení a provoz staveniště s vlastníkem pozemku, který je ke zřízení zařízení 

staveniště určen. 

3. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady 
měření jejich odběru. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně. 

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem. Při 
nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 

vznikly. 

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních předpisů při výkopových prací, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné 
ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu v 

prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel vypracuje 
pracovní postup z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při provádění díla, včetně 

opatření. 

7, Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o 
likvidaci odpadů. 

čl. X. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební 
(montážní) deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude 

trvale dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník bude veden v souladu s přílohou č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, 
v platném znění. 

3. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit podstatné náležitosti smlouvy. 

čl. XI. 

Provádění díla 
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1. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 283/2021 

Sb., stavební zákon, v platném znění. V případě prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení 
držiteli příslušného oprávnění. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost. 

3. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

4, Objednatel si vyhrazuje právo projednat a případně odmítnout subdodavatele navržené zhotovitelem. 

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných 

prací. 

6. Zhotovitel zajistí, aby stavba byla označena štítkem, na stavbě byla k dispozicí ověřená dokumentace pro 

povolení stavby, dokumentace pro provádění stavby a všechny doklady týkající se stavby. 

7. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně Ix měsíčně. Organizaci 

kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinní účastnit se pověření zástupci obou 

smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých 

subdodavatelů. 

8. Zhotovitel je povinen řídit se podmínkami a požadavky uvedenými ve vyjádřeních a rozhodnutích orgánů 

státní správy a správců inženýrských sítí vydaných v průběhu projednávání stavby a dodržovat hranice 
dočasných záborů daných vydaným povolením. 

9, Objednatel předá zhotoviteli vytyčovací protokoly inženýrských síti, pokud je provedl před předáním 

staveniště. 

10. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky nutné pro realizaci 
stavby zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání 

objednateli, a to na vlastní náklady. 

11. V průběhu realizace předmětu smlouvy zajistí zhotovitel ochranu dřevin před poškozením. Ve vzdálenosti 
2,5 m od pat kmene stromů nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a měněna výšková úroveň terénu, 

prováděny výkopové práce, skladována výkopová zemina a stavební materiál. 

12. Zhotovitel zajistí řádné plnění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 

13. Při nakládání se závadnými látkami bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.,o 

vodách a © změně některých dalších zákonů, v platném znění, vsouladu se | zákonem 
č. 541/2020. Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu | zákona 
č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický 
zákon) a v souladu s provadécimi vyhláškami těchto zákonů v platném znění, přičemž nejpozději při předání 

staveniště zhotovitel předloží objednateli doklady, ze kterých bude zřejmé, že odstranění odpadů vzniklých 

při výstavbě díla, bylo prováděno v souladu s těmito prováděcími právními předpisy. 

14. Zhotovitel zamezí úniku nebezpečných látek a tím 1 znečištění povrchových vod. Zhotovitel dále ručí za 

dobrý technický stav všech svých vozidel a mechanizace a je odpovědný za případný únik pohonných hmot, 

oleje a jiných závadných látek, který způsobí svou zaviněnou činností na staveništi stavby a jeho následnou 

likvidaci. 

15. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na 

staveništi havárii, je povinen informovat zástupce příslušného provozu objednatele a účastnit se likvidace 
následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním škodu, zejména z důvodů 

porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickým! látkami a 

chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je 

zhotovitel povinen škodu uhradit v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

16. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková 

opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti 
ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

17. Ověřování provedených stavebních prací bude prováděno zástupci obou smluvních stran do sedmi 

pracovních dnů po uplynutí měsíce. Objednatel potvrdí svým podpisem objem prací a dodávek na 

   

TRA V AR Hl | 
Wy £75 @@ @ 

  

7/11. Smlouva o dílo - Zatrubnění žlabu a úprava dvou sjezdů na ul. Vrbka“.“ (3



Statutární město Ostrava 

Městský obvod Krásné Pole 

jednotlivých objektech, provedených v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou a ve lhůtě 3 pracovních 

dnů od převzetí soupisu prací od zhotovitele. 

18. Zhotovitel prokazatelně vyzve zástupce objednatele ústní formou k prověření kvality prací, jež budou dalším 
postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů 

nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím upozornění objednatele. 

19. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

20. Při zjištění nezakreslených podzemních sítí v projektové dokumentaci, které brání realizaci prací, je 

zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu práce, které jsou těmito 
překážkami dotčeny. Terminové budou případně zohledněny 1 klimatické podmínky. Tuto skutečnost 

písemně oznámí objednateli včetně návrhu řešení. 

21. Před záhozem provede zhotovitel zaměření všech podzemních inženýrských sítí a vedení, odkrytých při 

výstavbě a zakreslí případné změny do dokumentace skutečného provedení. Dále zajistí odkrytá podzemní 

vedení tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

22. Zhotovitel písemně vyzve kromě technického dozoru objednatele 1 správce podzemních vedení a 

inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit 

zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, 

která nejpozději před dokončením stavby předá technickému dozoru objednatele. 

23. Po ukončení prací budou veškeré dotčené parcely (pozemky, komunikace apod.) uvedeny do původního 
stavu, včetně písemného převzetí dotčených pozemků jejich vlastníky. Protokoly o předání pozemků zpět 

jejich vlastníkům, správcům budou předány zástupci objednatele. 

Cl. XII. 

Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy. 

2. Zhotovitel vyzve objednatele k zahájení předávacího řízení písemnou výzvou (datová zpráva, doporučený 
dopis, e-mail, fax, zápis do stavebního deníku) před termínem provedení díla uvedeném v čl. V. této 

smlouvy. 

3. O odevzdání díla nebo jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončeného dila, který bude 

obsahovat: 

a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) číslo VZ a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

e) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 

£f | technický popis provedeného díla, 

g) datum a místo sepsání zápisu, 

h) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, 

1) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky provedených 
„kontrolních zkoušek“, jakož 1 záruční listy, revizní zprávy apod., protokoly mikrobiologického a 

chemického rozboru vzorků vody z dokončených řadů, protokoly o měření průtočnosti hydrantů, 

J) | zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 

k) stavební deník 

1). doklady 0 odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti v souladu s platnou legislativou 

5. Objednatel se zavazuje převzít dílo na základě zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla i 

s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými nebrání provozu 
díla jako celku s tím, že v předmětném zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla budou zhotoviteli 

stanoveny závazné termíny k jejich odstranění. 

6. Zhotovitel 1 objednatel jsou oprávnění uvést v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla cokoli, co 
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budou považovat za nutné. Po podepsání zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise o 

odevzdání a převzetí dokončeného díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně 

požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá 
zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

7. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede 

v zápise o odevzdání a převzetí dokončeného díla oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění 
nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně 

nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíši smluvní strany dodatek k předmětnému zápisu o odevzdání 
a převzetí dokončeného díla, v němž objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele 
přejímá. 

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani vopakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 

neopravnénosti nepřevzetí díla ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, 
bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 

smluvní strany závazné. 

9. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocnění k odevzdání a převzetí díla, budou uvedení ve stavebním 

deníku. 

čl. XIII. 

Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační 

dokumentaci stavby, technickým požadavkům na stavby, platným technickým normám, standardům a 

podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. 
Za vady dila, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně 

Jeho porušení povinností. 

- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 24 měsíců. 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného odevzdání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků 
objednatelem. V případě, že bude dílo prováděno po částech, tak záruční doba u každé jednotlivé provedené 

části začíná plynout ode dne jejího řádného převzetí objednatelem, přičemž nevyprší dříve než záruční doba 

poslední řádně předané části díla. 

5. Vady zjištěné na provedeném dile při závěrečné kontrolní prohlídce příslušným stavebním úřadem a v 

průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. 

Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

6. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel 

záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy. 

čl. XIV. 

Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne odevzdání 
a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které 

Jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu 

svého pojištění jako vlastníka objektů. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických, čí jiných 
škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v 

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli, nebo 
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třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. tohoto článku smlouvy, je 

zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

čl. XV. 

Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 1 

započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. 

2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý 1 započatý den prodlení. 

3. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 131/2024 

Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20 000,-. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný 

případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné 
nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu 

neodstraní. 

5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výší 1.000,- Kč za každý 1 započatý den prodlení. 

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na 
náhradu případně vzniklé škody. 

7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

V případě nedodržení termínu k odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

příslušným stavebním úřadem je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- 
Kč za každý 1 započatý den prodlení a zjištěný případ. 

Cl. XVI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle 
k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato 

smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Smluvní strany 
berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této 
smlouvy. 

3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv a výslovně konstatuji, že ve smlouvě 

nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném 
znění, typicky obchodní tajemství. 

4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Objednatel může smlouvu vypovědět 

písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní 

straně. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této smlouvy na něj není vydáno žádné soudní, 
správní, daňové, insolvenční, exekuční nebo jiné rozhodnutí státního orgánu, které by mu jakkoliv 
znemožňovalo řádně splnit povinnosti, k nimž se zavázal uzavřením této smlouvy. Pokud se toto 

prohlášení zhotovitele ukáže jako nepravdivé, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 50 
% sjednané úplaty a náhradu škody. Zároveň v případě, že insolvenční soud rozhodne o tom, že se 

zhotovitel nachází v úpadku, má objednatel právo smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez 
výpovědní doby; výpověď je účinná doručením zhotoviteli. Ode dne rozhodnutí o úpadku podle 
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předchozí věty nemá zhotovitel nárok na úhradu jakékoli platby dle této smlouvy. 

6. Objednatel může od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě, že se zhotovitel dostane do prodlení 
s realizací dila oproti aktualizovanému harmonogramu dle přílohy č. 1 této smlouvy, a to o více než 1/3 

celkové doby plnění se zohledněním doby, po kterou byla realizace díla přerušena z důvodu 

předpokládaných v této smlouvě, s výjimkou případů, kdy bylo dílo přerušeno z důvodů ležících na straně 
zhotovitele. 

7. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli 

nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní 

strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

8. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy 

nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy neposkytne třetím osobám. 

9. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 

osobě. 

10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, pouze v případě, že nový subdodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původním 

poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně není nutné sepisovat dodatek ke smlouvě, 
avšak je přípustná pouze po předchozím schválení starostou městského obvodu. 

11. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla. 

12. Písemnosti se považují za doručené 1 v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 
znemožní. 

13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen 

to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

15. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

16. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení, 

17. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha — kalkulace nákladů — krycí list soupisu prací. 

V Ostravě dne 

Za objednatele 
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