

Č.j.:MMHK/382281/2025/IO/Aub

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2326/2025	
Objednatel: Statutární město Hradec Králové Československé armády 408 502 00 Hradec Králové IČO: 00268810, DIČ: CZ00268810 Bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové Nám. Osvoboditelů 798 Č.ú. : 426511 / 0100	Dodavatel: B K N , spol. s r.o. Vladislavova 29 56601 Vysoké Mýto IČO: 15028909 DIČ: CZ15028909

Objednáváme u Vás:

Předmět objednávky	Množství	Měrná jednotka	Cena celkem včetně DPH
Vyhotovení projektové dokumentace změny stavby před dokončením na stavbu - "Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové - SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty - II. etapa v části stavebního objektu SO 04 - pavilonu populární hudby	1.00		188 760,- Kč
Celková cena objednávky			188 760,- Kč
Termín plnění: 29.08.2025			
Místo plnění:			
Objednáváme u Vás vyhotovení projektové dokumentace změny stavby před dokončením na stavbu - "Obnova ZUŠ Střezina v areálu ZŠ a MŠ Jih, Hradec Králové - SO 01, SO 03, SO 04, SO 08, SO 09, SO 10 a související inženýrské objekty - II. etapa v části stavebního objektu SO 04 - pavilonu populární hudby, a to v souladu s cenovou nabídkou ze dne 01.07.2025, viz. příloha objednávky. Projektová dokumentace bude předána v listinné podobě v počtu vyhotovení 2 paré a zároveň v elektronické podobě ve formátu „pdf“ a „dwg“ na CD nosiči.			

Způsob platby: převodním příkazem

Lhůta splatnosti: minimálně 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky. Cenu uvádějte včetně DPH. V případě neuvedení čísla objednávky na faktuře Vám bude faktura vrácena. Fakturu lze doručit osobně prostřednictvím podatelny, poštou, prostřednictvím systému datových schránek nebo e-mailem výhradně na adresu epodatelna@mmhk.cz.

Stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), je povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.

Bude-li dodavatel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátc ve smyslu § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena předmětu objednávky a dodavatel obdrží pouze cenu předmětu objednávky bez DPH. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu dodavatele, který je zveřejněn na stránkách České daňové správy, je dodavatel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

Plnění převezme: Gabriela Aubusová

Příloha objednávky: Rekapitulace a cenová kalkulace projekčních prací na akci – ZUŠ Střezina – 2.etapa – ZSPD SO 04 ze dne 01.07.2025.

Přijetím (akceptováním) objednávky dodavatelem vzniká smlouva.

Objednávku přijal:



dne 17. 7. 2025

Přesáhne-li celková cena předmětu plnění objednávky částku 50 000 Kč bez DPH, bere dodavatel na vědomí, že na smlouvu vzniklou na základě této objednávky se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv. Dodavatel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Hradci Králové dne: 15.07.2025

Objednávku vystavila: Gabriela Aubusová

Telefon: 731 131 162

E-mail: gabriela.aubusova@mmhk.cz

Objednávku schválil: Ing. Michal Jandík, vedoucí odboru

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly veřejných výdajů před vznikem závazku dle § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.:

Příkazce operace		
titul, jméno, příjmení	datum	podpis
Ing. Michal Jandík	16. 7. 2025	
Správce rozpočtu		
titul, jméno, příjmení	datum	podpis
Ing. Zbyněk Verner	17. 7. 2025	



Výpis z obchodního rejstříku vedeného u
Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 464

B K N, spol. s r.o.

Vladislavova 29/I

566 01 Vysoké Mýto

**PROJEKTY, INŽENÝRING
DODÁVKY STAVEB**

Magistrát města Hradec Králové

Gabriela Aubusová
referent - investiční technik
investiční odbor

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

Č. jednací:

Vyřizuje:

Datum: 1.7.2025

Věc: Rekapitulace a cenová kalkulace projekčních prací na akci

ZUŠ STŘEZINA - 2.ETAPA – ZSPD SO 04

1. Zadání:

Požadavkem uživatele je změna dispozice místnosti č. 1.18 Zkušebny orchestru včetně kompletně nového řešení elektroinstalace a dopadu do ostatních profesí – ZTI, ÚT, VZT, PBŘ v řešeném prostoru. Změna VZT řeší i přemístění učeben bicích v rámci zbylé části objektu SO 04. Součástí projekčních prací bude i zpracování rozpočtů pro nově navržená řešení a inventarizace stávající zeleně (arch. Doležal).

2. Cenová kalkulace projektových prací dle bodu 1

	Rozsah předmětu plnění	Cena v Kč bez DPH	21% DPH	Cena v Kč včetně DPH	Rozm.
1.	Upřesnění aktualizovaného zadání	4.000,-			
2.	Zpracování ZSPD SO 04 dle bodu 1	118.400,-			
3.	PBŘ – ZSPD SO 04	7.000,-			
4.	Úpravy rozpočtu	18.600,-			
5.	Inventarizace stávající zeleně	8.000,-			
6.	Celkem	156.000,-	32.760,-	188.760,-	

3. Ostatní:

Předpokládané termíny : - zahájení projekčních prací – 07/2025
- dokončení – 1 měsíc od objednávky

V případě zájmu o spolupráci jsme připraveni na osobním jednání upřesnit předpokládaný rozsah projekčních prací. Případné nejasnosti je možné konzultovat i na níže uvedených telefonních číslech.

[Redacted contact information]

Děkujeme za spolupráci, s pozdravem

[Redacted signature]
HIP BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto

Telefon:

465 424 472

465 424 170

Fax:

465 424 171

E-mail: bkn@bkn.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka Ústí nad Orlicí

č.ú. [Redacted]

IČO: 15028909

DIČ: CZ15028909

Web: www.bkn.cz