

OBJEDNÁVKA č.: 7/2025

Objednatel:	Dodavatel:
2. mateřská škola, Most, příspěvková organizace Lidická 44, Most IČO: 72742364 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx. Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx	Peter Jánoš U Stadionu 841 434 01 Most IČ: 01825950 Telefon: xxxxxxxxxxxx

Objednáváme u Vás výměnu dlažby po vytopení vodou z topení ve dvou šatnách a chodbě v odloučeném pracovišti 2. MŠ, Most, p. o. v ul. Vítězslava Nezvala 2648 v Mostě.

Přesná specifikace je uvedena v příloze č. 2 – cenová nabídka.

Dodávka určená pro: 2. mateřská škola, Most, příspěvková organizace – ul. Vítězslava Nezvala 2648, Most

Dokončení prací: nejpozději do 4. 8. 2025

Cena bez DPH: 193 272,00 Kč

Cena vč. DPH: 193 272,00 Kč (není plátce DPH)

Smluvní podmínky objednávky:

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTE OBRATEM ZPĚT.

NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

I. OBJEDNATEL:

II. DODAVATEL:

.....
Monika Vydrová Krovová, ředitelka

.....
Razítko a podpis dodavatele

Dne: 30. 6. 2025

Dne: 30. 6. 2025

Realizace zakázky bude probíhat dle dohody s pracovníky 2. mateřské školy, Most, příspěvkové organizace.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení zakázky se sjednává ve výši 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení - provedením zakázky se rozumí den, kdy objednatel ukončené dílo převzal bez vad a nedodělků. Smluvní pokutu může objednatel zhotoviteli odečíst z fakturované částky za provedenou zakázku.

Fakturace bude obsahovat označení objednatele a zhotovitele vč. adresy, IČ, DIČ, označení díla, číslo objednávky, SKP, číslo faktury, den odeslání a den splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na které se má platit účtovaná suma, částku k úhradě bez DPH, DPH a částku s DPH, razítko a podpis oprávněné osoby.

Objednatel si vyhrazuje právo proplatit fakturu do 14 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti. Objednatel je však oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše 10 % vč. DPH z ceny zboží v případě, že při předání a převzetí díla budou zjištěny vady a nedodělky nebránící užívání. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 14 dnů ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad z přejímacího řízení. Splatnost smluvních pokut je sjednána na 7 dnů ode dne doručení. Pokud faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu vrátit, přičemž musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti začíná běžet od data doručení opravené faktury objednateli. V případě pozdní úhrady náleží zhotoviteli úrok z prodlení stanovený právními předpisy.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření plnění nad rámec předmětu zakázky musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že si tuto objednávku před jejím podpisem přečetli, že byla podepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V případě, že objednávka splňuje podmínky dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tuto objednávku objednatel.

Tato objednávka nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto objednávkou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

.....
podpis dodavatele

Stavební rozpočet

Název stavby: **Výměna dlažbi po vytopení a oprava podkladní vrstvy**

Doba výstavby:

Objednatel: MŠ Vít.Nezvala 2648,43401 MOST

Druh stavby: Oprava

Začátek výstavby: 30.05.2025 Projektant:

Lokalita: MŠ Víteslava Nezvala

Konec výstavby:

Zhotovitel: Jánoš Peter

JKSO:

Datum zpracování 12.05.2025 Zpracoval: Peter Jánoš

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dotávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		96	Bourání konstrukcí				0,00	35 398,00	35 398,00		5,237
1		965100032RAB	Bourání dlažeb keramických 2 vrstvy s podkladními vrstvami , tloušťka přes 25 mm	m2	60,2	588,00	0,00	35 397,60	35 398,00	0,087	5,237
		771	Podlahy z dlaždic				1 548,00	58 437,00	59 985,00		0,013
2		771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	55,0	150,50	0,00	8 277,50	8 278,00	0,000	0,000
3		771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	54,7	672,99	0,00	36 812,55	36 813,00	0,000	0,000
4		771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	60,2	57,50	1 547,74	1 913,76	3 462,00	0,000	0,013
5		771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	54,7	9,00	0,00	492,30	492,00	0,000	0,000
6		771101115R00	Výrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 30 mm	m2	54,7	200,00	0,00	10 940,00	10 940,00	0,000	0,000
		S	Přesuny sutí				0,00	17 147,00	17 147,00		0,000
7		979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	5,2	417,50	0,00	2 171,00	2 171,00	0,000	0,000
8		979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	5,2	2 880,00	0,00	14 976,00	14 976,00	0,000	0,000
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	8 995,00	8 995,00		0,000
9		979100012RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitřnost. 25 m	t	5,2	1 729,84	0,00	8 995,17	8 995,00	0,000	0,000
		H771	Podlahy z dlaždic				0,00	4 759,00	4 759,00		0,000
10		998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	4,6	803,00	0,00	3 693,80	3 694,00	0,000	0,000
11		998771192R00	Příplatek za zvětšený přesun, podl. z dlaždic do 100 m	t	4,6	231,50	0,00	1 064,90	1 065,00	0,000	0,000
		M	Ostatní materiál				66 990,00	0,00	66 990,00		4,618
12		585916149	Lepidlo pro obklady a dlažby THIN-SET FLEX PLUS, C2TS1	t	0,3	15 140,00	4 542,00	0,00	4 542,00	1,000	0,300

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J	Množství	Cena/M.J (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/M.J	Celková
13		597643203	Dlaždice Taurus Industrial 300 x 300 x 15 mm S Nordic	m2	69,2	425,00	29 410,00	0,00	29 410,00	0,034	2,318
14		585915857	Stěrka cementová samonivelační ATLAS SMS30	t	2,0	16 519,00	33 038,00	0,00	33 038,00	1,000	2,000

Celkové náklady: 193 272,00 Kč

Peter Jinoš
IČ: 018 55 950
U Stadionu 844 434 011 Most

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna dlažbi po vytopení a oprava podkladní vrstvy	Objednatel:	MŠ Vít. Nezvala 2648,43401 MOST	IČO/DIČ:	72742364
Druh stavby:	Oprava	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	MŠ Vítěslava Nezvala	Zhotovitel:	Jánoš Peter	IČO/DIČ:	01825950
Začátek výstavby:	30.05.2025	Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:	Peter Jánoš	Datum:	12.05.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	44 392,77	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	1 547,74	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	58 436,11		0,00	Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		66 990,00		0,00	NUS celkem	0,00		
Přesun hmot a sutí		21 905,38	DN celkem	0,00	NUS celkem za obj.	0,00		
ZRN celkem		193 272,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00		
						ORN celkem za obj.	0,00	

Základ 0%		0,00	Základ 0%		193 272,00	Základ 0%		0,00	Celkem bez DPH		193 272,00
			DPH 0%		0,00	DPH 0%		0,00	Celkem včetně DPH		193 272,00
Projektant			Objednatel			Zhotovitel					
Datum, razítko a podpis			Datum, razítko a podpis			Peter Jánoš IČ: 01825950 U Stadionu 841, 434 01 Most					

Poznámka: Nejsem plátcem DPH