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Smlouva o dílo 

 
                 uzavřená ve smyslu Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
 
číslo smlouvy objednatele:01/25 
číslo smlouvy zhotovitele: 04/25 
 
 
 
                                                                 I. Smluvní strany 
 
1.1.   Objednatel :   Obec Příbraz  
 Sídlo :                Příbraz 155, 37 02 Stráž nad Nežárkou     
 Zastoupený:   Ing. Jiřím Šetkou, starostou obce ve věcech smluvních   
                         Ing. Jiřím Šetkou ve věcech technických 
 IČ:                 00666955                             
 DIČ :    neplátce                           
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.   
 Č.účtu :   0603204379/0800 
                  
 
1.2.    Zhotovitel :   WAY project s.r.o.  
             Sídlo :    Jarošovská 1126/II, 377 01  Jindřichův Hradec  
             Zastoupený :   Josefem Šedivým, jednatelem             
 IČ :    63906601                  
 DIČ :    CZ63906601 
                    
 
                                                                   II. Předmět plnění 
 
       Název zakázky dle objednatele:  
 

  "ZTV pro RD Příbraz – lokalita Hlinínka“ 
 
        
2.1. Předmět plnění dle dohody smluvních stran zahrnuje:  
 

- Zpracování kompletní projektové dokumentace na výstavbu ZTV pro RD Příbraz – lokalita 
Hlinínka (zastavitelná plocha Z24 ozn. 38-SO dle ÚP) na pozemku p.č. 255/1 a části p.č. 
255/10, 257, 1255/1 a 1249 v k.ú. Příbraz v rozsahu a parametrech dle technické studie „ZTV 
pro RD Příbraz – lokalita Hlinínka č.z.1241, arch.č. 29/24. V projektové dokumentaci budou 
řešeny tyto stavební objekty: komunikace, kanalizace splašková a dešťová (příp. vsakování), 
vodovod, rozvody plynu a veřejné osvětlení. 

- Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu potřebném pro vydání povolení stavby 
(DPS) a pro provádění stavby (PDPS) dle vyhl. č.131/2024 Sb. a vyhl. č.227/2024 Sb.v 
platném znění.  

- Soupis prací s výkazem výměr a orientační rozpočet v souladu s právními předpisy včetně 
vyhl. č. 169/2016 Sb.,  Rozpočet a soupis prací budou v aktuální cenové soustavě ÚRS, 
kompatibilní se sw KROS 

- Zjištění existence inženýrských sítí a zařízení.  

- V průběhu zpracování budou dvě projednání v sídle objednatele.  

-  Dopravní řešení bude projednáno s dopravním inženýrem Policie ČR.  

- Nepožadujeme provádění průzkumů, sčítání dopravy ani řešení případných přeložek 
inženýrských sítí.  

- Projektová dokumentace bude odevzdána elektronicky na datovém nosiči (textové části – 
formát pdf strojově čitelný, propočty, tabulky – formát xls a pdf strojově čitelné, výkresová část 
– formáty pdf ) a v listinné podobě 4 ks. 
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- Inženýrská činnost nezbytná pro splnění zakázky (jednání s DOSS, získání potřebných 
vyjádření a stanovisek včetně od správců inženýrských sítí) s podáním žádosti o povolení 
stavby. Správní poplatky platí objednatel. 
 

 

 
                                                                   III. Termíny plnění 
 
3.1. Termíny předání díla odd. 2.1. čl. II. této smlouvy jsou: 

- projektová dokumentace pro povolení stavby (DPS) do 14.11.2025 

- projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně soupisu prací do 31.1.2026. 
 
3.2. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním díla a jeho odevzdáním objednateli. 
 
3.3. Odevzdáním se rozumí protokolární převzetí díla objednatelem. 
 
3.4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo dle předmětu plnění převezme a zaplatí za jeho 
vyhotovení dohodnutou cenu.      
 
 
                                                                      IV. Cena plnění 
 
4.1. Cena za vyhotovení díla pro předmět plnění dle bodu 2.1. čl. II. této smlouvy po dohodě obou 
smluvních stran činí :  
 

dokumentace pro vydání povolení stavby (DPS) 228 000,00 Kč 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 270 000,00 Kč 

Cena celkem bez DPH    498 000,00 Kč 

DPH (21%) 104 580,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH 602 580,00 Kč 

 
4.2. Cena díla obsahuje veškeré nutné náklady potřebné k řádnému dodání díla v předepsané kvalitě. 
Vícenáklady budou uznatelné pouze v případě, že se bude jednat o nepředvídatelné práce, vyšší moc 
nebo práce nové, a to na zákl. odsouhlasení obou smluvních stran, objednávky objednatele a 
uzavřením dodatku ke smlouvě. 
 
 
 
                                                                       V. Součinnost 
 
5.1. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytovat potřebnou spolupráci a pravdivé informace  
související s výkonem jeho činnosti, a to v plném rozsahu. 
 

5.2. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout zpracovanou technickou studii jejíž součástí je i 

geotechnický průzkum s údaji pro vsakování a geodetické zaměření zájmového území stavby. 
 
5.3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o informacích a údajích, které budou objednatelem 
označeny jako důvěrné nebo utajované. 
 
 
                                                                        VI. Fakturace 
 
6.1. Po vyhotovení a odevzdání / převzetí díla / jednotlivých stupňů projektové dokumentace 
objednateli dle odd. 2.1. čl. II této smlouvy, bude zhotovitelem vystavena faktura dle odd.4.1 čl. IV 
 
6.2. Výše DPH bude fakturována dle aktuální sazby v příslušném období.  
 
6.3. Splatnost faktury bude 14 dnů.  
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    VII. Majetkové sankce 

 
7.1. Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy v termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 %  
z ceny dotčeného oddílu PD za každý den prodlení do max. výše 20-ti procent ceny příslušného 
oddílu PD. Tato smluvní pokuta nebude účtována, prokáže-li zhotovitel včasné předání dotčeného 
oddílu díla objednateli. 
 
7.2. Jestliže objednatel nesplní peněžitý závazek uvedený v čl. VI. této smlouvy a v uvedených 
termínech, zaplatí vedle závazku z nezaplacené částky smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené 
částky denně, max. však do částky 20-ti procent příslušné faktury. Tato smluvní pokuta nebude 
účtována, prokáže-li objednatel včasné podání příkazu k platbě. 

 
 
                                                                 VIII. Závěrečné ujednání 
 
8.1. Obě smluvní strany se dohodly, že smluvní částka dle čl. IV. bude v případě oprávněných důvodů 
na straně zhotovitele upravena dodatkem této smlouvy. Podmínkou stanovení výše uvedené ceny za 
poskytované služby je vzájemná dohoda mezi oběma smluvními stranami. 
 
8.2  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V 
případě, že je účinnost této smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
podmíněna zveřejněním v registru smluv, nastává účinnost této smlouvy až jejím zveřejněním v 
registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv, kdy se smluvní 
strany dohodly, že zveřejnění této smlouvy do registru smluv zajistí objednatel, a současně se 
zavazuje o tomto zveřejnění zhotovitele informovat. 
 
8.3. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných dodatků k této smlouvě 
podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
8.4. Od smlouvy lze odstoupit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran, jednostranně lze 
smlouvu vypovědět pouze v případě bezdůvodného porušení kteréhokoliv ustanovení této smlouvy 
druhou smluvní stranou. 
 
8.4. Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění. 
 
 
 
 
V Jindřichově Hradci dne 12.6.2025                                              V Příbrazi dne 17.6.2025                                   
 
 
 
 
 
     
.........................................                                      ............................................ 
          zhotovitel                                                                                            objednatel 
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