

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Zpracování hlavních prohlídek v roce 2025 na oblasti Benešov
mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

INSET – PRAGOPROJEKT – RD 2023

zastoupená zhotovitelem: **INSET s.r.o.**
se sídlem v Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3
zastoupeným Ing. Pavlem Šuralem, obchodním ředitelem
bankovní spojení:
IČO: 03579727 DIČ: CZ03579727
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem v K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným Bc. Petrou Kalafovou, na základě plné moci
bankovní spojení:
IČO: 45272387 DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(č. smlouvy objednatele: SMLD-0954-00066001/2025, č. smlouvy zhotovitele: 24010297005-
01,
č. rámcové smlouvy: SMLD-0010/00066001/2024)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 27.07.2024 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 1 910 300 Kč

DPH: 401 163 Kč

včetně DPH: 2 311 463 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou:

Ing. Miroslav Dostál vedoucí MT, KSÚS SK, mobil [redacted] email:

[redacted]

Lucie Jandíková, mostní technik oblast Benešov, mobil [redacted] email:

[redacted]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
- do 31.12.2025

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

Středočeský kraj, oblast Benešov

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Technická specifikace, seznam mostů. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Netýká se.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu 31.12.2024 – blíže viz soupis služeb.
8. Netýká se.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technická specifikace
3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Funkce: ředitel

Jméno: Ing. Pavel Šural
Funkce: obchodní ředitel

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

číslo silnice	- objektu	délka přem. (m)	kategorie délky								zpřístupnění	
			do 10m	10 až 20	20 až 50	50 až 90	90 až 150	150 až 250	250 až 400	nad 400	plošina malá	plošina velká
102	- 018	2,02	1	0	0	0	0	0	0	0		
102	- 022	12,20	0	1	0	0	0	0	0	0		
102	- 024	2,90	1	0	0	0	0	0	0	0		
102	- 030	110,32	0	0	0	0	1	0	0	0		0,5
102	- 035	6,30	1	0	0	0	0	0	0	0		
105	- 012b	30,53	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
105	- 016	4,35	1	0	0	0	0	0	0	0		
105	- 023	3,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
105	- 025	20,70	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
106	- 007	14,00	0	1	0	0	0	0	0	0		
107	- 018	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0		
111	- 003	2,95	1	0	0	0	0	0	0	0		
111	- 007	58,80	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5
111	- 008	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
111	- 009	7,20	1	0	0	0	0	0	0	0		
111	- 010	83,15	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5
112	- 004	7,61	1	0	0	0	0	0	0	0		
112	- 011	10,10	0	1	0	0	0	0	0	0		
112	- 012	2,85	1	0	0	0	0	0	0	0		
112	- 018	79,00	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5
112	- 028	2,80	1	0	0	0	0	0	0	0		
112	- 032	2,90	1	0	0	0	0	0	0	0		
112	- 034	4,80	1	0	0	0	0	0	0	0		
112	- 035	4,70	1	0	0	0	0	0	0	0		
112	- 038	5,60	1	0	0	0	0	0	0	0		
113	- 010	7,55	1	0	0	0	0	0	0	0		
113	- 012	6,45	1	0	0	0	0	0	0	0		
113	- 014	7,93	1	0	0	0	0	0	0	0		
113	- 015	12,00	0	1	0	0	0	0	0	0		
114	- 028	4,10	1	0	0	0	0	0	0	0		
114	- 029	8,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
114	- 030	13,00	0	1	0	0	0	0	0	0		
114	- 031	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
116	- 021	2,52	1	0	0	0	0	0	0	0		
116	- 023	17,90	0	1	0	0	0	0	0	0	0,5	
118	- 003	7,48	1	0	0	0	0	0	0	0		
118	- 008	2,30	1	0	0	0	0	0	0	0		
119	- 004	238,76	0	0	0	0	0	1	0	0		1
119	- 005	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
120	- 001	10,65	0	1	0	0	0	0	0	0		
125	- 009	19,26	0	1	0	0	0	0	0	0		
125	- 012	48,24	0	0	1	0	0	0	0	0		0,5
125	- 014	2,83	1	0	0	0	0	0	0	0		
150	- 002	8,17	1	0	0	0	0	0	0	0		
150	- 007	3,52	1	0	0	0	0	0	0	0		
150	- 008	3,48	1	0	0	0	0	0	0	0		
150	- 010a	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
174	- 008	3,30	1	0	0	0	0	0	0	0		
176	- 002	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
603	- 015	9,75	1	0	0	0	0	0	0	0		
0046	- 5	6,60	1	0	0	0	0	0	0	0		
0191	- 1	3,46	1	0	0	0	0	0	0	0		
0193	- 1	14,14	0	1	0	0	0	0	0	0		
0193	- 2	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0		
0193	- 6	6,34	1	0	0	0	0	0	0	0		
0305	- 2	3,40	1	0	0	0	0	0	0	0		
0305	- 3	7,85	1	0	0	0	0	0	0	0		
1055	- 1	2,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1062	- 1	2,95	1	0	0	0	0	0	0	0		
1063	- 1	3,75	1	0	0	0	0	0	0	0		
1064	- 1	3,43	1	0	0	0	0	0	0	0		
1065	- 2	3,95	1	0	0	0	0	0	0	0		

1067	- 1	4,23	1	0	0	0	0	0	0	0		
1091	- 2	15,19	0	1	0	0	0	0	0	0	0,5	
1091	- 7	14,05	0	1	0	0	0	0	0	0		
1091	- 8	2,23	1	0	0	0	0	0	0	0		
1092	- 2	2,95	1	0	0	0	0	0	0	0		
1093	- 1	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1094	- 1	4,50	1	0	0	0	0	0	0	0		
1094	- 3	3,03	1	0	0	0	0	0	0	0		
1096	- 1	50,50	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5
1099	- 1	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1101	- 2	4,22	1	0	0	0	0	0	0	0		
1101	- 3	4,10	1	0	0	0	0	0	0	0		
1101	- 4	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1102	- 1	4,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
1112	- 1	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1116	- 1	9,99	1	0	0	0	0	0	0	0		
1126	- 1	10,40	0	1	0	0	0	0	0	0		
1127	- 1	2,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1185	- 1	21,40	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
1185	- 7	3,40	1	0	0	0	0	0	0	0		
1188	- 2	9,80	1	0	0	0	0	0	0	0		
1202	- 1	11,62	0	1	0	0	0	0	0	0		
1248	- 1	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1248	- 2	5,04	1	0	0	0	0	0	0	0		
1254	- 1	17,29	0	1	0	0	0	0	0	0		
1255	- 1	4,95	1	0	0	0	0	0	0	0		
1255	- 2	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1256	- 1	2,01	1	0	0	0	0	0	0	0		
1256	- 3	2,85	1	0	0	0	0	0	0	0		
1256	- 4	3,12	1	0	0	0	0	0	0	0		
1256	- 5	31,50	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
1257	- 1	21,91	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
1261	- 1	7,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1274	- 1	5,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
1763	- 1	5,13	1	0	0	0	0	0	0	0		
1911	- 2b	5,09	1	0	0	0	0	0	0	0		
6031	- 1	3,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
6031	- 2	5,64	1	0	0	0	0	0	0	0		
00331	- 5	6,70	1	0	0	0	0	0	0	0		
00331	- 6	8,70	1	0	0	0	0	0	0	0		
00332	- 1	4,37	1	0	0	0	0	0	0	0		
00410	- 1	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
00410	- 3	9,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
00416	- 4	5,95	1	0	0	0	0	0	0	0		
00416	- 6	3,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
01811	- 1	21,13	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
01816	- 1	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
0305A	- 3	11,83	0	1	0	0	0	0	0	0		
10222	- 1	3,90	1	0	0	0	0	0	0	0		
10225	- 2	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
10226	- 2	9,50	1	0	0	0	0	0	0	0		
10226	- 5	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0		
10230	- 1	21,80	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
10235	- 2	4,55	1	0	0	0	0	0	0	0		
10513	- 1	7,25	1	0	0	0	0	0	0	0		
10513	- 2	6,09	1	0	0	0	0	0	0	0		
10515	- 2	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
10515	- 3	6,12	1	0	0	0	0	0	0	0		
10517	- 2	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
10519	- 1	8,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
10521	- 1	19,00	0	1	0	0	0	0	0	0	0,5	
10522	- 1	26,50	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
10529	- 1	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
10614	- 3	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
10614	- 4	31,00	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
10614	- 5	4,50	1	0	0	0	0	0	0	0		
10614	- 6	16,50	0	1	0	0	0	0	0	0	0,5	
11112	- 2	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
11112	- 3	8,26	1	0	0	0	0	0	0	0		

11114	- 1	4,96	1	0	0	0	0	0	0	0		
11212	- 1	2,62	1	0	0	0	0	0	0	0		
11213	- 1	2,90	1	0	0	0	0	0	0	0		
11216	- 1	3,95	1	0	0	0	0	0	0	0		
11219	- 1	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
11223	- 1	2,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
11223	- 2	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
11224	- 2	3,12	1	0	0	0	0	0	0	0		
11232	- 3	3,92	1	0	0	0	0	0	0	0		
11232	- 6	3,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
11321	- 1	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
11417	- 2	7,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
11417	- 4	3,50	1	0	0	0	0	0	0	0		
11418	- 2	51,63	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5
11421	- 1	52,36	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5
11423	- 1	8,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
11423	- 2	6,80	1	0	0	0	0	0	0	0		
11429	- 1	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0		
11434	- 1	4,70	1	0	0	0	0	0	0	0		
11445	- 1	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
11447	- 3	3,44	1	0	0	0	0	0	0	0		
11451	- 1	3,10	1	0	0	0	0	0	0	0		
11452	- 1	4,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
11457	- 1	12,00	0	1	0	0	0	0	0	0		
11810	- 1	5,10	1	0	0	0	0	0	0	0		
11812	- 1	6,68	1	0	0	0	0	0	0	0		
11812	- 3	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0		
11812	- 4	2,20	1	0	0	0	0	0	0	0		
11816	- 1	2,94	1	0	0	0	0	0	0	0		
11816	- 3	10,08	0	1	0	0	0	0	0	0		
11817	- 3	12,50	0	1	0	0	0	0	0	0		
11819	- 1	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
11825	- 1	7,92	1	0	0	0	0	0	0	0		
12135	- 1	3,10	1	0	0	0	0	0	0	0		
12144	- 1	8,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
12144	- 2	10,10	0	1	0	0	0	0	0	0		
12144	- 3	14,10	0	1	0	0	0	0	0	0		
12145	- 1	5,40	1	0	0	0	0	0	0	0		
12511	- 2	2,80	1	0	0	0	0	0	0	0		
12517	- 1	2,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
12517	- 2	2,52	1	0	0	0	0	0	0	0		
12517	- 4	2,75	1	0	0	0	0	0	0	0		
13019	- 1	3,06	1	0	0	0	0	0	0	0		
19111	- 1	2,20	1	0	0	0	0	0	0	0		
10226A	- 1	6,30	1	0	0	0	0	0	0	0		
			136	22	10	6	1	1	0	0	7	5
			176									

Technická specifikace

Název akce: Zpracování hlavních prohlídek v roce 2025 na oblasti Benešov

Místo realizace akce: Středočeský kraj, oblast Benešov, mosty dle přílohy

Oblast Benešov

MT: Lucie Jandíková

A/Základní popis akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Benešov
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

D/ Zdůvodnění záměru akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace služeb: od 01.07.2025 do 31.12.2025

Kontakt :

Ing. Miroslav Dostál, vedoucí úseku mosty, KSÚS SK, mobil [redacted] email:

Lucie Jandíková, provozní manažer úseku mosty, oblast Benešov, mo [redacted] email:

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 04.06.2025

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

		Kč bez DPH
E	Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů	1 378 400
F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření	327 900
G	Dopravně inženýrské opatření	204 000
Cena celkem bez DPH		1 910 300
DPH (21%)		401 163
Cena celkem vč. DPH		2 311 463

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.
Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlín a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).
Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Rozpis služeb:
Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

E	Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem	
	Hlavní a mimořádná prohlídka mostu					
E.1	Most s délkou přemostění < 10 m	136	ks	6 400	870 400	
E.2	Most s délkou přemostění 10 až 20 m	22	ks	8 000	176 000	
E.3	Most s délkou přemostění 20 až 50 m	10	ks	14 500	145 000	
E.4	Most s délkou přemostění 50 až 90 m	6	ks	18 700	112 200	
E.5	Most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	26 000	26 000	
E.6	Most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	48 800	48 800	
E.7	Most s délkou přemostění 250 až 400 m	0	ks	69 150	0	
E.8	Mosty velké nad 400 m a atypická řešení	0	hod	1 150	0	
E.9	Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.	0	hod	1 150	0	Např. první vypracování popisu konstrukcí mostu, studium RDS, DSPS, VTD, dokumentace o kvalitě provedení prací, hodnocení kvality provedení mostu, kontrola údajů v mostním listu, dokumentaci skutečného provedení apod.
E.10	Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z různého stupně dokončenosti objektu a z opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 1. HPM, nad rámec periodické HPM, vč. případného opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování dodatků k protokolu HPM	0	hod	1 100	0	Např. opakování prohlídky z důvodů: na straně objednatele prohlídky, odstraňování poruch, vad a nedodělků na straně zhotovitele stavebních prací, provozních vlivů na PK apod. Počet m.j. nelze předem zadat, nutno fakturovat skutečně provedené množství.
E.11	Součinnost Objednateli při projednání MPM před koncem záruky se Zhotovitelem.	0	hod	1 100	0	Celkem
E.12	Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při provádění demoličních prací+psaná dokumentace stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, fotodokumentace	0	hod	1 100	0	1 378 400

F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem	
F.1	Lešení	0	hod	1 200	0	
F.2	Metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou	0	hod	2 400	0	
F.3	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	7	den	17 200	120 400	
F.4	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě	5	den	41 500	207 500	
F.5	Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou	0	den	15 400	0	
F.6	Potápěčský průzkum do 10 m hloubky vody	0	hod	4 200	0	Celkem
						327 900

G	Dopravně inženýrské opatření					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem	
H.1	DIO vč. projektu a projednání	12	den	17 000	204 000	Celkem
						204 000

Celkem
1 910 300
Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek. Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříků a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách