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	Statutární město Olomouc ■ objednávka



	Odběratel: 

statutární město Olomouc

Horní náměstí 583

779 11 Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308


	Dodavatel: 

SAFETY PRO s.r.o. 

Přerovská 434/60, 
779 00 Olomouc 
IČ: 28571690




	objednávka č.:
	vyřizuje:
	kontakt:
	dne:

	OB02481/25/OI/Ha
	Pavlína Hanzlíková. DiS.
č.j.: SMOL/333793/2025/OI/REI/Han
	tel.: 588 488 717, 724 949 613
e-mail: pavlina.hanzlikova@olomouc.eu
	21. 7. 2025


Statutární město Olomouc objednává níže uvedené zboží – pracovní úkony: 

	Výkon činnosti koordinátora BOZP dle rámcové smlouvy č. OI-IP/INO/002468/2024/Val s účinností od 27. 8. 2024 na stavbě: „Dolní Novosadská – bezbariérová trasa“
Objednatel: 

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

Koordinátor BOZP: 

SAFETY – ARRANO – RD KBOZP Olomouc
Specifikace díla:
Předmětem akce je částečná novostavba a stavební úpravy pojížděných a pochozích zpevněných ploch v ul. Dolní Novosadská a přiléhající ul. Slavonínská, které navazují na již zrealizované úpravy na ul. Střední Novosadská. V celé délce ulice Dolní Novosadská budou zřízeny vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty a budou vybudované nové středové ostrůvky ve vozovce pro převedení pěších a cyklistů. Dále je navržena částečná novostavba a stavební úpravy stávajících tras chodníků, stavební úpravy zastávek MHD, zálivů BUS a stávajících vjezdů. Součástí stavby je i celková rekonstrukce VO.
Seznam stavebních objektů:
Způsobilé výdaje na hlavní část

SO 101.1 Středové ostrůvky
SO 101.2 Nástupiště BUS
SO 101.3 Cyklostezka vedená mimo HDP
SO 101.4 Vjezdy, chodníky, spol. stezka, sjezdy na úč. komunikace a obnova povrchů na MK
SO 101.5 Vozovka silnice II/435
SO 401.1 Veřejné osvětlení ul. Dolní Novosadská
SO 401.2 Osvětlení přechodů ul. Dolní Novosadská
SO 401.3 Veřejné osvětlení ul. Slavonínská
SO 401.4 Osvětlení přechodů ul. Slavonínská
Způsobilé výdaje na doprovodnou část

SO 101.5 Zálivy BUS
SO 402 Přeložka SEK CETIN (není součástí plnění)
Neuznatelné výdaje
SO 101.7 Cyklostezka vedená v HDP - vyznačena na vozovce silnice II/435
SO 101.8 Připojení sous. nemovitostí (vjezdy a sjezdy na úč. komunikaci - za šířkou chodníků)
VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

Publicita projektu
Náhradní autobusové zastávky

Realizační náklady:

20 795  tis. Kč bez DPH 

Kategorie díla:

II. kategorie – Stavby od 10 do 50 mil. Kč investičních nákladů / 4 hod. za týden

Lhůta pro provedení díla:

-  předání a převzetí staveniště do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, tj. cca v 33. týdnu r. 2025
-  dokončení díla do 150 dnů od předání a převzetí staveniště, tj. cca v 3. týdnu r. 2026
Zhotovitel projektové dokumentace/výkon AD:
Ing. Petr Doležel, Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc 

tel. 
Zhotovitel stavebních prací:
Hroší stavby Morava a.s., Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc 

Ing. Radim Vanek, člen představenstva, tel. 602 578 730, info@hrosistavby.cz
Ing. Miloš Dočkal, příprava, tel. 725 976 971, milos.dockal@hrosistavby.cz
Ing. Tomáš Král, stavbyvedoucí (kontakty budou předané později)

	

	Výpočet celkové ceny za výkon činnosti koordinátora BOZP  

(23 týdnů x 4 hod) x 548,- Kč = 

Celkem s DPH 21 %   

Cena bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.
Splatnost daňového dokladu činí 30 dní ode dne doručení objednateli.                                   
	 50 416,--  Kč

61 003,36 Kč



Ing. Marek Drešr
vedoucí odboru investic 

statutární město Olomouc
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