

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rozvod pitné vody v obci Nové Třebčice
Objekt:
ON - Ostatní náklady

KSO:
Místo: Veliká Ves

Zadavatel:
Veliká Ves

Účastník:
Vyplň údaj

Projektant:
Support design s.r.o.

Zpracovatel:
Support design s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25. 5. 2025

IČ: 00262188
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ: 07773030
DIČ:

IČ: 07773030
DIČ:

Cena bez DPH			15 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 000,00	21,00%	3 150,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	18 150,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rozvod pitné vody v obci Nové Třebčice
Objekt:

ON - Ostatní náklady

Místo: Veliká Ves
Zadavatel: Veliká Ves
Účastník: Vyplň údaj

Datum: 25. 5. 2025
Projektant: Support design s.r.o.
Zpracovatel: Support design s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	15 000,00
OST - Ostatní	15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rozvod pitné vody v obci Nové Třebčice

Objekt: ON - Ostatní náklady

Místo:	Veliká Ves	Datum:	25. 5. 2025
Zadavatel:	Veliká Ves	Projektant:	Support design s.r.o.
Účastník:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	Support design s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 15 000,00

D		OST	Ostatní	15 000,00				
1	K	VODOST001	Vytýčení sítí	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

P

Poznámka k položce: □
- přezkoumání podkladů zadavatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništím nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

2	K	VODOST002	Zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí (DIR)	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce: □
- vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi.

3	K	VODOST003	Náklady na dopravní značení dle DIO	%	1,000	6 000,00	6 000,00	
---	---	-----------	-------------------------------------	---	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce: □
- dopravní opatření tj. dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržbu v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací

4	K	VODOST004	Další náklady	%	1,000	3 000,00	3 000,00	
---	---	-----------	---------------	---	-------	----------	----------	--

P

Poznámka k položce: □
- účast dodavatele na předání a převzetí staveniště, kontrolních dnech, kolaudaci, zkouškách atp. □
- náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, jsou-li stavebními pracemi či souvisejícími činnostmi dotčeny, včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo odpadu. □
- veškeré náklady dodavatele související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo zadavatelem a které jsou pro provedení stavby nezbytné. □
- náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek, atestů a revizí a jiných potřebných dokladů stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. □
- náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. □
- náklady dodavatele na účasti při zkušebním provozu včetně všech rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení. □
- vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně zaškolení obsluhy zadavatele, resp. Objednatele. □
- mimostaveništní doprava, přesun kapacit, □
- opatření proti prachu, znečištění, oddělení vnitřních prostor od staveniště □
- náklady dodavatele, jež vzniknou v souvislosti s jeho povinnostmi při předání a převzetí dokončeného předmětu veřejné zakázky. □
- náklady na kompletační a koordinační činnost, zejména komunikaci s vlastníky dotčených nemovitostí, pořizování zápisu, záznamů, pořizování dokladů a jejich kopii, vedení veškeré evidence, spolupráce s TDS, autorským dozorem, pracovníkem BOZP, □
- osvětlení staveniště, náklady na zajištění bezpečnosti osob, informační tabule □
- zajištění a projednání vstupu do komunikací, součinnost a komunikace se správci podzemních vedení, komunikací a objednatelem. □
- veškeré náklady dodavatele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele na zajištění závazku splnit předmět veřejné zakázky nebo některou ze smluvních povinností. Do této položky patří zejména náklady spojené s povinným a požadovaným pojištěním dodavatele, stavebního díla či jeho části a náklady dodavatele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk. □