
Název účastníka dle Rámcové dohody

I/20 České Budějovice, Okružní ulice - DPS/IČ/MČ, vizualizace, VD-ZDS bez BIM
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Videokompozice

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové dohodě - 
část DPS*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové dohodě- 
část Výkon IČ k 

povolení záměru 
včetně majetkopr. 

projednání*)

Procentní poměr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem 
v Rámcové dohdoě - 

část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli výkon 

autorského 
dozoru (v Kč bez 

DPH/hod)**)

Technická pomoc 
objednateli (v Kč 
bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

729 984 630 ............ ............ ............ ............ ...​...... ...​......

BIM x
NE

x
NE

x x

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci x x x x ...... ......

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

...​.......​...... .....​.......​...... ...​.......​...... ...​.......​...... ...​.......​...... .......​...... .....​.......​......

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH .......​...... .....​.......​...... ...​.......​...... ...​.......​...... .......​...... .......​...... 28 175 000

% změna ceny Nabídka/Předpoklad ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové dohodě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. U služeb, kde v Rámcové dohodě 
uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uváděný uchazečem v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přírážky na BIM.
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v 
tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné 
tabulky technické pomoci
* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a rozepsaných cen v tabulce č. 2 - 8
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DPS 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k 
povolení záměru Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 4. část VD- 
ZDS Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 6 část 
Vizualizace, videokompozice a 
fotokompozice Rozdíl: Ok



Tabulka č. 2

Dokumentace DPS

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 
platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.______________________________________________________

I/20 České Budějovice, Okružní ulice - DPS/IČ/MČ, vizualizace, VD-ZDS bez BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva .....​......
1. Identifikační údaje .... .... ........ .....​......
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení .... .... ........ .....​......
3. Seznam vstupních podkladů .... .... ........ .....​......
B. Souhrnná technická zpráva .......​......
1. Popis území stavby .... .... ........ .....​......
2. Celkový popis stavby .... .... ........ .....​......
3. Připojení na technickou infrastrukturu .... .... ........ .....​......
4. Dopravní řešení .... .... ........ .....​......
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav .... .... ........ .....​......
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana .... .... ........ .....​......
7. Ochrana obyvatelstva .... .... ........ .....​......
8. Zásady organizace výstavby .... .... ........ .....​......
9. Celkové vodohospodářské řešení ...... ...... ........ .......​......
C. Situační výkresy .......​......
1. Situační výkres širších vztahů .... .... ........ .....​......
2. Katastrální situační výkres ...... ...... ........ .......​......
3. Koordinační situační výkres ...... ...... ........ .......​......
4. Speciální situační výkres .... .... ........ .....​......
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část ...​.......​......
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků ...​.......​......
1.1 Technická zpráva ...... ...... ........ .......​......
1.2 Výkresy ........ ........ ........ ...​.......​......
2. Mostní objekty a zdi ...​.......​......
2.1 Technická zpráva ...... ...... ........ .......​......
2.2 Výkresy ........ ........ ........ ...​.......​......
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace .......​......
3.1 Technická zpráva .... .... ........ .....​......
3.2 Hydrotechnické výpočty .... .... ........ .....​......
3.3 Statické výpočty .... .... ........ .....​......
3.4 Výkresy ...... ...... ........ .......​......
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace .......​......
4.1 Technická zpráva .... .... ........ .....​......
4.2 Výkresy ...... ...... ........ .......​......
5. Objekty podzemních staveb
5.1 Technická zpráva není součástí plnění
5.2 Výkresy není součástí plnění
5.3 Statická část není součástí plnění
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní .......​......
6.1 Technická zpráva .... .... ........ .....​......
6.2 Výkresy .... .... ........ .....​......

7. Objekty drah
není součástí plnění

8. Objekty pozemních staveb ...... ...... ........ .......​......
9. Ostatní stavební objekty ..... ..... ........ ......​......
10. Požárně bezpečnostní řešení .... .... ........ .....​......
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická ..
2.1 Technická zpráva není součástí plnění
2.2 Výkresy není součástí plnění
Dokladová část .......​......
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených .... .... ........ .....​......
2. Doklad podle jiného právního předpisu .... .... ........ .....​......
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury .... .... ........ .....​......
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území)

...... ...... ........ .......​......

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem neoceňuje se
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy neoceňuje se
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v ...... ...... ........ .......​......
Související dokumentace, podklady a průzkumy ...​.......​......
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF ...... ...... ........ .......​......
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL není součástí plnění



3. Projekt odpadového hospodářství ...... . . . . . . . ​. . . . . . . . .......​......
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy není součástí plnění
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace ...... ...... ........ .......​......
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci .... .... ........ .....​......
7. Podrobný pedologický průzkum ...... ...... ........ .......​......
8. Hluková studie nebo její aktualizace ...... ...... ........ .......​......
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie ...... ...... ........ .......​......
10. Rozptylová studie nebo je jí aktualizace ...... ...... ........ .......​......
11. Rešerše geotechnického průzkumu není součástí plnění
12. Hydrogeologický posudek .... .... ........ .....​......
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby ...... ...... ........ .......​......
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní .... .... ........ .....​......

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) není součástí plnění

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele .... .... ........
Odhad stavebních nákladů ...... ........ ..

Plán BOZP ...... ...... ........ .......​......
Reprografie .......... .....​......
SOUČET ce lkem  za DSP bez přirážky na BIM v Kč bez DPH .....​.......​......



Tabulka č. 3 30

Inženýrská činnost k povolení záměru včetně majetkoprávního projednání

I/20 České Budějovice, Okružní ulice - DPS/IČ/MČ, vizualizace, VD-ZDS bez BIM

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hodin

Počet hodin dle 
nabídky 

dodavatele

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby .... .... ........ .....​......

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména

není součástí plnění .......​......

- závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění
.... .... ........ .....​......

- změny a doplňky vynětí ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. a zák. 
231/1999 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a 
aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF

.... .... ........ .....​......

- stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném 
znění .... .... ........ .....​......

- souhlas k zásahu do PUPFL, výpočet náhrad za odnětí v souladu se 
zák. 289/1995 Sb., souhlas k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa není součástí plnění x

- vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách .... .... ........ .....​......
- rozhodnutí dle § 8 zák. 254/2001 o vodách - povolení k nakládání s 
povrchovými vodamia podzemními vodami .... .... ........ .....​......

- rozhodnutí podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách -  zásah do 
vodních toků .... .... ........ .....​......

- zajištění vyjádření a rozhodnutí dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v 
platném znění o ochraně přírody a krajiny - povolení kácení zeleně 
rostoucí mimo les

.... .... ........ .....​......

- vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění
.... .... ........ .....​......

- rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O 
ochraně přírody a krajiny -  souhlas se zásahem do VKP .... .... ........ .....​......

- rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně 
přírody a krajiny -  výjimka ze základních podmínek ochrany zvlášť 
chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů

.... .... ........ .....​......

- rozhodnutí podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  
souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa, využití území 
do 50 m od okraje lesa

není součástí plnění x

- rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích -  trvalé a 
dočasné odnětí PUPFL

není součástí plnění x

- rozhodnutí podle § 29 odst. 2 písm.d zákona č. 20/1987 Sb. O státní 
památkové péči -  výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky není součástí plnění x

- rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách -  změna rozsahu a 
způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací není součástí plnění x

- rozhodnutí podle § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. O pozemních 
komunikacích -  povolení zřízení křižovatky .... .... ........ .....​......

- rozhodnutí podle § 40 odst. 2 písm.c , odst. 4 písm a) zákona č. 13/1997 
Sb. O pozemních komunikacích -  povolení připojení k silnici .... .... ........ .....​......

- rozhodnutí podle § 77 odst. 1, písm. a zákona č. 361/2000 Sb. O 
provozu na pozemních komunikacích -  místní úprava provozu .... .... ........ .....​......

- souhlas s odnětím půdy ze ZPF .... .... ........ .....​......
- zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů 

stáv. staveb (např. narušení ochranných pásem, bezpeč. pásem apod.) 
dle zákona č.458/2000Sb., z.č.151/2000Sb., z.č.266/1994 Sb. 
z.č.61/1988 Sb.-všech v platném znění

.... .... ........ .....​......

-vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. § 31 odst.1 zákona v platném 
znění -  požární ochrana .... .... ........ .....​......

-stanovisko dle vyhl. 369/2001 Sb. o tech. podmínkách pro zdravotně 
postižené občany .... .... ........ .....​......

- verifikační závazné stanovisko dle zákona 100/2001 Sb. v platném 
znění (spolupráce, zajišťuje objednatel)

není součástí plnění x

- a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci 
stavebního řízení ...... ...... ........ .......​......

ČÁST A -  CELKEM .......​......

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu .... .... ........ .....​......

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí ...... ...... ........ .......​......
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov ...... ...... ........ .......​......



zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem ...... ...... ........ .......​......

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993 .... .... ........ .....​......

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků .... .... ........ .....​......
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem) zejména smlouvy typu:

není součástí plnění ...​.......​......

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru ...... ...... ........ .......​......
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o 
výpůjčce, smlouvy nájemní aj. ...... ...... ........ .......​......

C ) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB ...... ...... ........ .......​......
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a 
likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy .... .... ........ .....​......

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

.... .... ........ .....​......

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN 
a povolení vkladu do KN .... .... ........ .....​......

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o 
převodu aj.) .... .... ........ .....​......

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí ...... ...... ........ .......​......
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem ...... ...... ........ .......​......
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene ..... ...... ........ .......​......

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene ..... ...... ........ .......​......

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod.
)

...... ...... ........ .......​......

sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením 
vlastnického práva .... .... ........ .....​......

zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné ornice

.... .... ........ .....​......

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění .... .... ........ .....​......
Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení. .... .... ........ .....​......

ČÁST B CELKEM ...​....... ​......

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení

...... ...... ........ .......​......

ČÁST C CELKEM .......​......

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních 
IČ.

...... ...... ........ .......​......

Technická pomoc objednateli v rámci doplňování všech údajů do aplikace 
majetkopráví přípravy ...... ...... ........ .......​......

ČÁST D CELKEM .......​......

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP ...​.......​......



VD-ZDS
Tabulka č. 4 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I/20 České Budějovice, Okružní ulice - DPS/IČ/MČ, vizualizace, VD-ZDS bez BIM
Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

P o p i s  p r a c í
Zadavatelem

předpokládaný počet hodin
Počet hodin dle nabídky 

dodavatele K č / h o d C e n a  v  K č

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "N eobsazeno")

A .  S o u h r n n é  ř e š e n í  s t a v b y .......​......

0. Průvodní zpráva .... .... ........ .....​......

1. Přehledná situace ...... ...... ........ .......​......

2. Koordinační situace ...... ...... ........ .......​......

3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) .... .... ........ .....​......

4. Bilance zemních prací .... .... ........ .....​......

5. Zásady organizace výstavby ...... ...... ........ .......​......

6. Celkové vodohospodářské řešení ...... ...... ........ .......​......

Označení
stavebního objektu

Předp. výše 
SN bez DPH*

B . S t a v e b n í  č á s t ...​.......​......

SO řady 000 22 102 500 Příprava staveniště ...... ...... ........ .......​......

SO řady 100 315 423 506 Pozemní komunikace ........ ........ ........ ...​.......​......

SO řady 200 264 281 976 Mostní objekty, zdi ........ ........ ........ ...​.......​......

SO řady 300 69 266 250 Vodohospodářské objekty ...... ...... ........ .......​......

SO řady 400 32 193 000 Elektro a sdělovací objekty ...... ...... ........ .......​......

SO řady 500 16 669 790 Objekty trubních vedení .... .... ........ .....​......

SO řady 600 0 Objekty drah x není součástí plnění x

SO řady 700 4 520 093 Objekty pozemních staveb ...... ...... ........ .......​......

SO řady 800 5 527 515 Objekty úpravy území .... .... ........ .....​......

729 984 630 D . D o k la d y . .. . . . . . ........ .....​......

E . S o u p is  p r a c í  ( v č e t n ě  V ý k a z u  v ý m ě r ) . . . . . . . . . . . . ........ .......​......

F . K o n t r o ln í  r o z p o č e t . . . . . . . . ........ .....​......

G . S o u v is í c í  d o k u m e n t a c e . .. . . . . . ........ .....​......

H . Z T K P . . . . . . . . . . . . ........ .......​......

R e š e r š e  g e o t e c h n ic k é h o  p r ů z k u m u . . . . . . . . ........ .....​......

R e p r o g r a f ie  v  p o č t u  d le  V O P . .....​......

Celkem VD-ZDS bez přirážky na BIM v Kč bez DPH ...​.......​......

Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu



Tabulka č. 5 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Výkon autorského dozoru/ Technická pomoc

I/20 České Budějovice, Okružní ulice - DPS/IČ/MČ, vizualizace, VD-ZDS bez BIM

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Technická pomoc objednateli ...... ...​...... .......​......
Technická pomoc objednateli v rozsahu výkonu AD ...... ...​...... .......​......
Cena AD+TP celkem bez DPH ........ ...​.......​......
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při technické pomoci TP
činnost hodin

Projekt ZVS ....
Provedení sond pro ověření skutečného průběhu IS včetně zaměření .....
Akualizace záměru projektu ......
Projekt doplňkového GTP ......
celkem hodin ......
Kč/hod ........
Celkem Kč bez DPH .......​......
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

.....

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby 
oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem 
stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu 
dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt 
výstavby.

......

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

......

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. ......
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

......

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

......

celkem hodin ......
Kč/hod ........
Celkem Kč bez DPH .......​......
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.



Tabulka č. 6

SPECIFIKACE - VIDEOKOMPOZICE

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný 
počet hodin

Počet hodin
Hodinová

sazba
Kč/hod.

Cena Kč

A.VIZUALIZACE není součástí p lnění

B. FOTOKOMPOZICE (10 ZÁKRESŮ DO FOTOGRAFII) není součástí p lnění

C. VIDEOKOMPOZICE ...... . . . . . . . ​. . . . . . . . . . . ​. . . . .

• Obhlídky stavby, přípravné práce
• Studium projektové dokumentace
• Pořízení pozemní foto a video dokumentace
• Pořízení letecké foto a video dokumentace
• Třídění a zpracování záběrů
• Export foto a video dokumentace
• Vytvoření scénáře a komentáře pro videokompozici projektu
• Zpracování modelu terénu včetně jeho úprav a textury
• Zpracování jednotlivých modelů objektů
• Začlenění trasy do terénu
• Stabilizace obrazu, kompozice, tracking
• Animace objektů a jednotlivých kamer
• Rendering testovací, resp náhledový v průběhu prací
• Rendering finální (výpočet animace z 3D modelu dle drah 
kamer)
• Komponování hudby, která bude použita na pozadí v 
průběhu celé prezentace
• Vytvoření zvukových efektů (zvuky aut, okolní hluky apod.), 
pro reálné oživení prezentace
• Namluvení komentáře profesionálním speakrem v 
nahrávacím studiu
• Postprodukce prezentace (pohybové rozmazání objektů, 
viditelnost, sladění barev)
• Finální zpracování videokompozice (videoeditace) - export, 
střih, efekty, barevné korekce, doplnění map, log, popisků do 
výsledného videa
• Export prezentace do požadovaného formátu
• Licenční práva na dodanou prezentaci bez teritoriálního a 
množstevního omezení
• Distribuce prezentace k cílovým uživatelům
• Export prezentace pro internetové prohlížeče

Technická specifikace -• Kvalita foto -  3840x2160
• Kvalita video -  FULL HD (1920x1080 bodů)
• Formát pro export -  *.jpg, *.tga pro foto *.MPEG-4 (H.264), 
*.mpg pro video
• Nosič -  DVD

Cena A-C celkem bez DPH .......​......


