

<b>Název projektu:</b>	Bezdruzická lokálka - most mezi regiony
<b>Použitý kurz:</b>	27,00

<b>Název žadatele:</b>	MAS Český Západ, z.s.
------------------------	-----------------------

Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Výdaje položky (v EUR)	Výdaje kapitoly (v EUR)	% kontrola	Přímé / Paušál	Výdaje mimo dotační území (do 20 % z celkových způsobilých výdajů) (v EUR)	Zdůvodnění
<b>1. Personální náklady</b>					<b>5 555,56</b>		<b>Přímé</b>	<b>0,00</b>	
1.1	Projektový manažer	hodin	300	7,41	2 222,22				Projektový manažer bude zajišťovat koordinaci projektu, výběr dodavatelů, zajištění objednávek, přípravu podkladů pro platby a následné vyúčtování, sledování plnění rozpočtu, dodržování podmínek dotačního programu, zajištění míst pro putovní výstavu vč. propagace v místě. Předpokládaná hodinová sazba je 200 Kč na Dohodu o provedení práce, max. 300 hod. za projekt.
1.2	Kurátor/autor výstavy	hodin	200	9,26	1 851,85				Kurátor/autor výstavy zpracuje nejprve tzv. libreto výstavy a následně na základě dostupných podkladů provede výběr materiálů a zpracuje samotné texty a popisky k fotografiím a vyobrazením, bude zajišťovat komunikaci s grafikem a komunikovat s partnery výstavy vč. související medializace. Předpokládaná hodinová sazba je 200 Kč na Dohodu o provedení práce, max. 300 hod. za projekt. Zvažovaná osoba nemá možnost fakturovat služby, proto je zahrnuta do personálních nákladů.
1.3	Koordinátor nostalgických akcí	hodin	200	7,41	1 481,48				Koordinátor nostalgických akcí zajišťuje organizaci jednotlivých akcí, výběr účinkujících, produkční činnosti na místě, propagaci akce v regionu, související medializaci. Předpokládaná hodinová sazba je 200 Kč na Dohodu o provedení práce, max. 300 hod. za projekt.
<b>2. Kancelářské a administrativní výdaje</b>					<b>388,89</b>	<b>7,00%</b>	<b>Paušál</b>	<b>0,00</b>	
2.1	Kancelářské potřeby								Nákup papíru, tonerů a dalšího kancelářského spotřebního materiálu a potřeb využitelného při přípravě výstavy a nostalgických akcí.
2.2									
2.3									
<b>3. Náklady na cestování a ubytování</b>					<b>0,00</b>		<b>Přímé</b>	<b>0,00</b>	
3.1					0,00				
3.2					0,00				
3.3					0,00				

4. Náklady na externí odborné poradenství a na služby						12 555,56	Přímé	474,07	
4.1	Archivní rešerše	soubor	1	925,93	925,93			55,56	Archivní rešerše a shromáždění zdrojů pro výstavu o historii trati.
4.2	Příprava podkladů pro výstavu	soubor	1	555,56	555,56			33,33	Přepis textů (cca 50 normostran) a scanování fotografií a výkresů (cca 100 ks).
4.3	Digitalizace plánů	soubor	1	1 851,85	1 851,85			111,11	Digitalizace původních stavebních výkresů železničního mostu přes řeku Mži, resp. přehradu Hracholusky a reliéfu okolní krajiny do systému AutoCAD, nebo podobného, umožňující 3D počítačovou vizualizaci a porovnání s novostavbou mostu.
4.4	Grafické zpracování výstavy	soubor	1	1 296,30	1 296,30			77,78	Zpracování grafické šablony a 12 velkoformátových výstavních panelů, sazba textů (cca 20 normostran), předtisková příprava (cca 50 fotografií).
4.5	Grafické zpracování propagačních materiálů	soubor	1	185,19	185,19			11,11	Grafické zpracování plakátu, pozvánky a banneru na web a jejich úpravy pro jednotlivá výstavní místa. Grafické zpracování pohlednic z trati.
4.6	Převoz a instalace výstavy	soubor	5	185,19	925,93			185,19	Doprava výstavy na 5 míst v rámci regionu, instalace, demontáž, odvoz zpět.
4.7	Tisk banneru k výstavě	kus	1	74,07	74,07				Tisk propagačního banneru k výstavě, kterým bude označeno místo výstavy.
4.8	Účinkující na kulturních akcích - neprofesionální umělci	vystoupení	8	148,15	1 185,19				Vystoupení neprofesionálních tanečních, hudebních a divadelních souborů z podporovaných oblastí v rámci programu nostalgické železniční akce během 4 celodenních programů.
4.9	Ukázka dobových uniforem četnictva, instalace kulis četnické stanice, ukázka práce četnictva	prezentace	4	296,30	296,30				Ukázka dobových uniforem četnictva, instalace kulis četnické stanice do prostor nádražní budovy, ukázky práce četnictva během 4 celodenních programů.
4.10	Ukázky historické železniční techniky	prezentace	4	111,11	444,44				Ukázky historických dresin apod. během 4 celodenních programů.
4.11	Pořadatelská služba	den	4	111,11	444,44				Kostýmovaná pořadatelská služba během 4 celodenních programů.
4.12	Stravování účinkujících	osoba	200	5,56	1 111,11				Stravování (oběd a pitný režim) cca 50 účinkujících a dobrovolníků během 4 celodenních programů.
4.13	Výtvarné dílny pro děti	dílna	4	148,15	592,59				Výtvarná dílna pro děti a mládež během 4 celodenních programů.
4.14	Doprava exponátů a účastníků z Windischeschenbachu	km	150	1,11	166,67				Doprava exponátů a účastníků z Windischeschenbachu na společnou akci do Bezdruzic.
4.15	Tlumočení během akce	den	4	200,00	800,00				Tlumočení ČJ-NJ pro zahraniční návštěvníky během celé akce.
4.16	Dokumentace akce - foto/video	soubor	1	500,00	500,00				Fotografická a videodokumentace a publikování na internetu.
4.17	Překlady textů	normostrana	50	15,00	750,00				Překlad shrnutí výstavy, plakátů, pozvánek, popisek expozice železničního muzea v Bezdruzicích z češtiny do němčiny.
4.18	Tisk plakátů	ks	500	0,50	250,00				Plakáty budou vyvěšeny v okolí Bezdruzické lokálky a v místech působnosti modelářského klubu Windischeschenbach.
4.19	Tisk pohlednic	ks	1000	0,20	200,00				Pohlednice se zajímavými místy železniční trati Přovany - Bezdruzice.

5. Výdaje na vybavení						5 592,59	Přímé	909,63	
5.1	Výroba výstavních panelů (bannery)	kus	12	111,11	1 333,33			80,00	Výroba (tisk) roll-upů nebo obdobných panelů výstavy. Po ukončení projektu bude výstava příležitostně prezentována v rámci regionu.
5.2	Výroba makety mostu přes Hracholusky	kus	1	1 481,48	1 481,48			740,74	Výroba trojrozměrné makety (architektonického modelu) železničního mostu přes řeku Mži, resp. vodní nádrž Hracholusky v měřítku 1:100-1:160 znázorňujícího konstrukci mostu. Po ukončení projektu bude model příležitostně prezentován na akcích ve vazbě na Bezručickou lokálku, trvale bude přístupný v rámci expozice Železničního muzea v Bezručicích.
5.3	Výroba makety krajiny Bezručické lokálky	kus	1	1 481,48	1 481,48			88,89	Výroba trojrozměrného modelu krajiny od Pňovan až po Bezručice a příp. Teplou - rozsah území cca 20x25km v měřítku cca 1:15-20 000 s vyznačením železniční trati Bezručické lokálky a okolních kulturních památek a turistických cílů. Zpracování jako stolová nebo nástěnná mapa, reliéfní model, případně malovaná mapa. Po ukončení projektu bude model příležitostně prezentován v rámci akcí ve vazbě na Bezručickou lokálku.
5.4	Výroba hracích prvků na výstavu	kus	3	185,19	555,56				Dřevěné herní prvky pro děti jako doplněk výstavy. Po ukončení projektu budou hrací prvky přístupné v rámci expozice Železničního muzea v Bezručicích.
5.5	Nájem prostor a vybavení pro modelářskou výstavu	dny	4	185,19	740,74				Nájem sálu pro uspořádání modelářské výstavy, příp. zapůjčení stolů, elektrorozvodů a osvětlení.
5.6					0,00				
5.7					0,00				

	Celkem
Způsobilé výdaje projektu:	24 092,59 €
Přímé způsobilé výdaje projektu:	23 703,70 €
Nepřímé způsobilé výdaje projektu:	388,89 €
Výdaje mimo dotační území	1 383,70 €

5,74%

Nezpůsobilé výdaje:					0,00 €
Druh výdajů	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková cena	Celkem (v EUR)	
1.				0,00	
2.				0,00	
3.				0,00	

Celkové výdaje projektu:	24 092,59 €
--------------------------	-------------

Schválil (statutární zástupce)	Datum	Podpis	Razítko
Mgr. Edita Šajtošová	22.03.2017		