

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Stavební úpravy místností A027 a A02	Objednatel:	IČ/DIČ
Druh stavby:	Pozemní	Projektant:	IČ/DIČ
Lokalita:	Areál výzkumných ústavů Praha -Krč	Zhotovitel:	IČ/DIČ
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 106
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 07.04.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	38 794,92	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		4 000,00
	Montáž	97 396,33	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		9 000,00
PSV	Dodávky	25 762,72	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	117 635,55				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	3 744,48				Ostatní		0,00
	Montáž	31 620,32				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		59 272,02						
Přesun hmot a sutí		7 158,31						
ZRN celkem		381 384,65	DN celkem		0,00	NUS celkem		13 000,00
			DN celkem z obj.			NUS celkem z obj.		

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	394 669,65	DPH 21%	82 880,63
		Celkem bez DPH	394 669,65
		Celkem včetně DPH	477 550,28

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: