

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 051
Stavba: Oprava EOv v ZST Stara Boleslav - Výhybka č.1 (škoda č.V770Z4507223)

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o. přednosty SEE

Zhotovitel:

Projektant:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zpracovatel:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2025

IČ:
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ: CZ70994234

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI a ÚRS

Cena bez DPH	228 099,71
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	228 099,71	47 900,94
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	276 000,65
------------	---	-----	------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	051		
Stavba:	Oprava EOv v ZST Stara Boleslav - Výhybka č.1 (škoda č.V770Z4507223)		
Místo:		Datum:	17. 7. 2025
Zadavatel:	Správa železnic, s.o. přednosta SEE	Projektant:	Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		228 099,71	276 000,65	
A1	Hmotná škoda - ÚOŽI	173 350,00	209 753,50	STA
A2	Rozvody a montáž - ÚOŽI	54 749,71	66 247,15	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava EOv v ZST Stara Boleslav - Výhybka č.1 (škoda č.V770Z4507223)
Objekt:
A1 - Hmotná škoda - ÚOŽI

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Projektant:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zpracovatel:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Cena bez DPH		173 350,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	173 350,00	21,00%	36 403,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	209 753,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava EOv v ZST Stara Boleslav - Výhybka č.1 (škoda č.V770Z4507223)
Objekt: **A1 - Hmotná škoda - ÚOŽI**

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

Datum: 17. 7. 2025
Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta SEE
Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta SEE

Cena celkem [CZK]

173 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava EOv v ZST Stara Boleslav - Výhybka č.1 (škoda č.V770Z4507223)

Objekt: **A1 - Hmotná škoda - ÚOŽI**

Místo:

Datum: 17. 7. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							173 350,00	
1	M	7493300600	Elektrický ohřev výhybek (EOV) Topná souprava pro výhybku s nežlabovým pražcem JS491:9-300aJS491:11-300	sada	1,000	53 350,00	53 350,00	Sborník UOŽI 01 2025
P			Poznámka k položce: Výhybka č. 1 - JR65_1_11_00_300					
2	M	7495401770R	Transformátory Transformátory nn/nn oddělovací 1-f, 0,23/0,23kV, 6kVA, pro napájení EOv, vzduchem chlazený, IP23, včetně krytu	kus	2,000	60 000,00	120 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava EOv v ZST Stara Boleslav - Výhybka č.1 (škoda č.V770Z4507223)
Objekt:
A2 - Rozvody a montáž - ÚOŽI

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Správa železnic, s.o. přednosty SEE

Zhotovitel:

Projektant:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Zpracovatel:
Správa železnic, s.o. Zástupce přednosty SEE

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2025

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ:
DIČ:

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Cena bez DPH		54 749,71	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	54 749,71	21,00%	11 497,44
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	66 247,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava EOv v ZST Stara Boleslav - Výhybka č.1 (škoda č.V770Z4507223)
Objekt: **A2 - Rozvody a montáž - ÚOŽI**

Místo:		Datum:	17. 7. 2025
Zadavatel:	Správa železnic, s.o. přednosta SEE	Projektant:	Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Správa železnic, s.o. Zástupce přednosta SEE

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	54 749,71
OST - Ostatní	54 749,71

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Oprava EOv v ZST Stara Boleslav - Výhybka č.1 (škoda č.V770Z4507223)
Objekt: A2 - Rozvody a montáž - ÚOŽI

Místo:

Zadavatel: Správa železnic, s.o. přednosta SEE

Zhotovitel:

Datum: 17. 7. 2025

Projektant: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta
SEE

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Zástupce přednosta
SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 749,71

D		OST	Ostatní						54 749,71
1	K	7493352012	Montáž rozvaděče pro elektrický ohřev výhybky silového pro připojení základních výhybkových jednotek do 8 kusů 3-f vývodů s oddělovacími transformátory - instalace rozvaděče do terénu nebo rozvodny včetně elektrovýzbroje	kus	2,000	7 148,90	14 297,80	Sborník ÚOŽI 01 2025	
2	K	7493351105	Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče topné desky v prostoru závěru výhybky	kus	4,000	3 569,60	14 278,40	Sborník ÚOŽI 01 2025	
3	K	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	13 095,00	13 095,00	Sborník ÚOŽI 01 2025	
4	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	6,000	989,40	5 936,40	Sborník ÚOŽI 01 2025	
5	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanismy	hod	6,000	989,40	5 936,40	Sborník ÚOŽI 01 2025	
6	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	1,000	421,95	421,95	Sborník ÚOŽI 01 2025	
7	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	2,000	391,88	783,76	Sborník ÚOŽI 01 2025	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5833594

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 006f5d43-6521-4957-a1e7-3527c47d3526

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva HÁLOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.07.2025 08:03:52

Hash komponenty: 85537f4ff89c193ade11f60a89b4cd04fac9d10484803559b8b9554d6eab3888

Hashovací funkce: sha256Hex



929f1a20-8542-434b-8e4e-3b6d967b634c