

SMLOUVA O DÍLO

Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace

IČ: 48513512

se sídlem Terezy Novákové 936/2, 621 00 Brno-Řečkovice

zastoupený RNDr. Petrem Krupkou, Ph.D., ředitelem

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

pan Pavel Blaha Maňák

IČ: 05979820

Helenkov 309, 756 03

(dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednavatele na svůj náklad a nebezpečí, za podmínek níže uvedených, dílo: **Malování školních prostor**; dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této smlouvy.

Rozsah malování je orientačně stanoven takto:

- 4 učebny s rozměry 7 x 10 m, výška stropu orientačně 4 m
- 6 x žákovská WC s rozměry 2 x 3 m a 4 x 4 m, výška stropu orientačně 3,5 m

V učenách bude proveden omyvatelný nátěr do výšky 1,4 m, výmalba bude bílá i barevná podle dohody na místě před zahájením prací.

Na sociálních zařízeních bude proveden omyvatelný nátěr do výšky 2 m, barva po dohodě na místě, stěny barevně, strop malován nebude.

Součástí prací je potřebné zakrytí svítidel, žaluzií, tabulí a dalšího vybavení tříd (budou bez nábytku), zakrytí sanitárního vybavení a závěrečný úklid.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude určena podle přesného zaměření a bude uhrazena při předání a převzetí Díla na základě předložené faktury se splatností 15 dní.

Celková cena bude vypočítána takto:

- malování stěn otěruvzdornou bílou barvou, ve dvou vrstvách, včetně škrábání, oprav do 25 % plochy a penetrace: **50 Kč/m2 včetně DPH**
- malování stropu otěruvzdornou bílou barvou, ve dvou vrstvách, včetně škrábání, oprav do 25 % plochy a penetrace: **55 Kč/m2 včetně DPH**
- malování stěn otěruvzdornou barevnou barvou, ve dvou vrstvách, včetně škrábání, oprav do 25 % plochy a penetrace: **70 Kč/m2 včetně DPH**
- nátěr omyvatelnou barvou, barevně, ve dvou vrstvách, včetně škrábání, oprav do 25 % plochy a penetrace: **115 Kč/m2 včetně DPH**
- omyvatelné sokly: adhezní můstek **280 Kč/m2 včetně DPH**
- doprava celkem **2000 Kč včetně DPH.**

III.

Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od 1. srpna 2025 nejpozději do 15. srpna 2025.

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do pěti dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno v termínu uvedeném v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlžení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% za každý den prodlžení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 7 x 0,05% za každých započatých 7 dní prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 2 let od předání Díla objednateli.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvní stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Bře dne 22.7.2015

V BRNĚ dne 22.7.25



Objednatel

Zhotovitel