

OBJEDNÁVKA

Ev. číslo dokladu:

TECH/2025/147

Datum vystavení:

16.06.2025

Odběratel

THERMAL-F, a. s.

I. P. Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary
Česká republika

IČ: 25401726

DIČ: CZ25401726

Kontaktní údaje

Vyřizuje: technický úsek

E-mail:

Telefon:

Fax:

Web: www.thermal.cz

Ostatní údaje

Forma úhrady:

Převodem

Způsob dopravy

dodání na adresu firmy

Termín vyřízení:

Dodavatel

UNITHERM - KV, spol. s r.o.

Nádražní 140/3

360 17 Karlovy Vary - Stará Role

ČR

IČ: 14705818 DIČ: CZ14705818

E-mail:

Telefon:

Fax:

Označení dodávky

Množství Mj

Cena/mj

Sazba DPH

Celkem

(Kč)

(%)

(Kč)

Objednáváme u Vás

dle nabídky - Výměna potrubí z PE (od hlavní nádrže termální
vody - po místnost rekuperace)

(NS 4300 - havárie)

1.00 zak 34035.00 34035.00

Vladimír Novák
generální



THERMAL-F, a.s.
I. P. Pavlova 2001/11
360 01 Karlovy Vary
IČO: 254 01 726 DIČ: CZ25401726


23

Chtěli bychom Vás požádat:

1. Na fakturu uvádějte vždy číslo objednávky
2. Fakturu zasílejte na: sekretariat@thermal.cz
3. Kopii objednávky přiložte k faktuře
4. Zásilku označte kontaktní osobou

Celkem k úhradě:**34 035.00 Kč**

Sazba DP	Základ (Kč)	DPH (Kč)	Cel. s DPH (Kč)
21	0.00	0.00	0.00
0	34035.00	0.00	34035.00
0	0.00	0.00	0.00
0	0.00		0.00



Razítko a podpis

ROZPOČET

Stavba: Hotel Thermal - Výměna potrubí z PE (od hlavní nádrže termální vody - po místnost rekuperace)
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 16. 6. 2025

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV	Práce a dodávky PSV	34 035,00	0,000
------------	----------------------------	------------------	--------------

733	Potrubí z PE	34 035,00	0,000
------------	---------------------	------------------	--------------

1	733101050	Demontáž potrubí Z PE do D 40	m	150,000	25,00	3 750,00	0,000
2	733101101	Potrubí z PE D 40	m	150,000	63,00	9 450,00	0,000
3	733101102	Přechod z PE 40x5/4 vnější	kus	2,000	128,00	256,00	0,000
4	733101103	Spojka z PE 40	kus	1,000	159,00	159,00	0,000
5	733101104	Montáž potrubí z PE	m	150,000	42,00	6 300,00	0,000
6	733101105	Uchycení potrubí (z části stávající)	soub	1,000	1 850,00	1 850,00	0,000
7	733101111	Demontáž stávající izolace z potrubí PE	m	150,000	15,00	2 250,00	0,000
8	733101112	Zpětná montáž stávající izolace na potrubí PE	m	150,000	38,00	5 700,00	0,000
9	733101113	Izolace z min. vlny + AL kaširování 42x20 mm	m	20,000	156,00	3 120,00	0,000
10	800101101	Dopravné	soub	1,000	1 200,00	1 200,00	0,000

Celkem	34 035,00	0,000
---------------	------------------	--------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Hotel Thermal - Výměna potrubí z PE (od hlavní nádrže termální vody - po místnost rekuperace)

Název objektu

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

16.06.2025

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	34 035,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		34 035,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 34 035,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	34 035,00	7 147,35

Cena s DPH 41 182,35

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00