

Čj.: VHSOL/2590/2025

Sp. značka:

Vyřizuje:

Spisový znak: 22.02

Telefon:

Skartační znak: S

Datum: 4.6.2025

Email:

Skartační lhůta: 10

VHSOL00086657



Poptávka doplnění a aktualizace PŘ SV Olomouc – aktualizace poptávky

Vážení,

obracíme se na vás s poptávkou zhotovení aktualizace provozních řádů Skupinového vodovodu Olomouc, který jste v minulosti zpracovali. Jedná se o doplnění grafických příloh provozního řádu o nově nabytý a provozovaný majetek naší společnosti. Aktualizovány budou RVS Střeň, Bystrovany, Hynkov, Náklo, Horka nad Moravou, Hlubočky a Přáslavice, doplněny budou RVS Mariánské Údolí, Mezice, Skrbeň a Mrsklesy. Rozsah:

SV Olomouc:

- Aktualizování výkresových příloh:
 - B.1.1 Přehledná situace SV Olomouc 1:30 000
 - B.1.2.1-23 Podrobná situace SV Olomouc, 1.- 23. část 1:5 000
 - Situace RVS jednotlivých obcí
 - B.1.4.2.1 RVS Střeň (1632) – sekční uzávěry, armaturní šachty
 - B.1.4.2.2 RVS Střeň (1632) – hydranty podzemní, nadzemní
 - B.1.4.3.1 RVS Bystrovany (1633) – sekční uzávěry, armaturní šachty
 - B.1.4.3.2 RVS Bystrovany (1633) – hydranty podzemní, nadzemní
 - B.1.4.4.1 RVS Hynkov (1634) – sekční uzávěry, armaturní šachty
 - B.1.4.4.2 RVS Hynkov (1634) – hydranty podzemní, nadzemní
 - B.1.4.5.1 RVS Náklo (1635) – sekční uzávěry, armaturní šachty
 - B.1.4.5.2 RVS Náklo (1635) – hydranty podzemní, nadzemní
 - B.1.4.6.1 RVS Horka nad Moravou (1636) – část 1. – sekční uzávěry, armaturní šachty
 - B.1.4.6.2 RVS Horka nad Moravou (1636) – část 2. – sekční uzávěry, armaturní šachty
 - B.1.4.6.3 RVS Horka nad Moravou (1636) – část 1. – hydranty podzemní, nadzemní
 - B.1.4.6.4 RVS Horka nad Moravou (1636) – část 2. – hydranty podzemní, nadzemní
 - B.1.4.7.1 RVS Hlubočky (1637) – sekční uzávěry, armaturní šachty
 - B.1.4.7.2 RVS Hlubočky (1637) – hydranty podzemní, nadzemní
 - B.1.4.9.1 RVS Přáslavice (1639) – sekční uzávěry, armaturní šachty
 - B.1.4.9.2 RVS Přáslavice (1639) – hydranty podzemní, nadzemní
 - B.1.4.10.1 RVS Velká Bystřice (16310) – část 1. – sekční uzávěry, armaturní šachty

- B.1.4.10.2 RVS Velká Bystřice (16310) – část 2. – sekční uzávěry, armaturní šachty
- B.1.4.10.3 RVS Velká Bystřice (16310) – část 1. – hydranty podzemní, nadzemní
- B.1.4.10.4 RVS Velká Bystřice (16310) – část 2. – hydranty podzemní, nadzemní
- B.1.4.12.1 RVS Mariánské Údolí – sekční uzávěry, armaturní šachty (přeznačeno B.1.4.7.3)
- B.1.4.12.2 RVS Mariánské Údolí – hydranty podzemní, nadzemní (přeznačeno B.1.4.7.4)
- Schéma šachet, objektů a armatur na vodovodních řadech
 - B.6.2.2 VDJ Chudobín (1622) – *doplnění MO Měrotín*
 - B.6.2.16 ČS Velká Bystřice – VDJ Přáslavice (16216) – *doplnění MO Svěsedlice*
 - B.6.3.10 RVS Velká Bystřice (16310) - *doplnění MO Makro*
- Zpracování nových výkresových příloh
 - Situace RVS jednotlivých obcí
 - B.1.4.2.1 RVS Mezice – sekční uzávěry, armaturní šachty
 - B.1.4.2.2 RVS Mezice – hydranty podzemní, nadzemní
 - B.1.4.2.1 RVS Skrbeň – sekční uzávěry, armaturní šachty
 - B.1.4.2.2 RVS Skrbeň – hydranty podzemní, nadzemní
 - B.1.4.2.1 RVS Mrsklesy – sekční uzávěry, armaturní šachty
 - B.1.4.2.2 RVS Mrsklesy – hydranty podzemní, nadzemní

Pozn. k aktualizaci:

RVS Mezice, Skrebeň a Mrsklesy jsou nově vloženy, resp. provozovaný majetek (Mrsklesy), který v PŘ úplně chybí.

PŘ VDJ Přáslavice – MO Velká Bystřice a RVS Mariánské Údolí chybí v PŘ dopracovat.

RVS Hynkov, Střeň, Náklo, Horka n/M, Hlubočky, Přáslavice a V. Bystřice došlo k vkladu majetku. RVS Bystrovany bez změny majetkových poměrů ale se změnou provozních poměrů.

Termín zpracování do 31. 10. 2025. Výstupy budou provedeny v 3x tištěném vyhotovení a ve formátech dwg a pdf. Podkladem pro zpracování bude projektová dokumentace objektů a data z GIS exportována do dxf.

Pro přehled Vám bude zvlášť zaslána situace s přírůstkem vodovodní sítě.

Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

Ing. Jiří

Kožušníček

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Kožušníček
Datum: 2025.06.27
11:25:42 +02'00'

Ing. Jiří Kožušníček
technický náměstek

Váš dopis
VHSOL/2590/2025

Naše značka
2025N

Zakázka

Vyřizuje
Ing. Zimmermann

Olomouc
30.6.2025

Věc: Cenová nabídka na zajištění odborné pomoci

Vážená pane inženýre,

na základě Vaší poptávky ze dne 4.6.2025 si Vám dovoluujeme předložit cenovou nabídku na kompletní zajištění odborné pomoci při zpracování:

„Doplnění a aktualizace PŘ SV Olomouc“

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NABÍZEJÍCÍHO

Název a sídlo: AQOL s.r.o.
Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc
Zastoupený : Ing. Lukášem Zimmermannem, jednatelem společnosti
IČ: 05109469
DIČ: CZ05109469

2. ROZSAH A SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem nabídky jsou práce popsány ve Vaší poptávce ze dne 4.6.2025.

Ze strany poptávajícího bude jako podklad předáno:

- podklady z GISu provozovatele
- původní projektová dokumentace, pokud je k dispozici
- fyzická prohlídka objektů

Výstupy budou provedeny v 3x tištěném vyhotovení a dále ve formátech dwg a pdf

3. TERMÍN PLNĚNÍ

výstupy do **31.10.2025**

4. NABÍDKOVÁ CENA

Kalkulace ceny je provedena v souladu se sazebníkem pro navrhování cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2025.

Kalkulovaný časový fond –  hodin

Kalkulovaná sazba –  Kč/hod

Celková nabídková cena – 170 000,- Kč bez DPH

5. PLATNOST NABÍDKY

Nabídka je platná do 31.8.2025.

S pozdravem

Ing. Lukáš
Zimmermann

Digitálně podepsal Ing.
Lukáš Zimmermann
Datum: 2025.06.30
09:11:47 +02'00'