




Město Blansko  
náměstí Svobody 32/3  
678 01 Blansko



S009X00W2GKW

## OBJEDNÁVKA

<b>Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.</b>	Objednávka číslo :	2017/002130/KOM/DO
	Datum vyhotovení :	17.08.2017
	Termín plnění :	15.09.2017

<b>Dodavatel :</b> Dopravní stavby Brno, s.r.o. Trnkova 2617/150 62800 Brno IČO: 45474281 DIČ: CZ45474281	<b>Odběratel :</b> Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 BLANSKO IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943 Bankovní spojení: 329631/0100
--	---

### Předmět objednávky

Objednáváme u Vás doplnění konstrukčních vrstev chodníku na ul. Pražská dle Vaší cenové nabídky ze dne 16.8.2017. Objednané práce jsou dodávány pro veřejnou správu, fakturovat vč. DPH dle skutečně provedených prací odsouhlasených zadavatelem max do výše uvedené ceny.

**Cena plnění (včetně DPH):**

68 893,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

Ing. Martin Sklář  
vedoucího odboru komunální údržby  
Město Blansko

Vyřizuje:	Hromádková Petra Ing.	Podpis příkazce operace:	
Telefon:			
Fax:		Podpis správce rozpočtu:	
E-mail:	hromadkova@blansko.cz		

### Prohlášení dodavatele

**Prohlašujeme, že objednávku přijímáme.**

Datum:

Razítko a podpis:

### Položkový rozpočet

S:	H17002	BLANSKO, UL. PRAŽSKÁ - OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU
O:	03	Opravy povrchů
R:	01	Zřízení nových konstrukčních vrstev chodníku č.o. 34 - 62

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	132201212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 320*0,2	m3	64,00000		64
2	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m 320*0,2	m3	64,00000		64
3	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy 320*0,2	m3	64,00000		64
4	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	320,00000		
5	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm chodník : 320-120,0*2,0	m2	80,00000		80

<b>Celkem</b>	<b>56 936,00</b>
---------------	------------------

*mc. DPH 68 893,-*