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 SMLOUVA O DÍLO 19/2025 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „občanský zákoník“), 

(dále v textu jen „Smlouva“) 

 

Mezi smluvními stranami: 

Objednatel: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace 

sídlo: Hradiště 1, 336 01 Blovice 

Osoba oprávněná jednat za 
objednatele: 

PhDr. Radka Křížková Červená, ředitelka 

IČO: 00075710 

ID datové schránky: dz5dtki 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  

číslo účtu: 1936361/0100 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
smluvních: 

PhDr. Radka Křížková Červená, ředitelka 

dále jen „objednatel,“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel: JIMI Řemeslný servis s.r.o. 

sídlo: Družstevní 750, 336 01 Blovice 

zastoupený: Miroslav Tafat, Jiří Minařík, jednatelé 

IČO, DIČ:  19999062/CZ19999062 

zápis v OR: C 44606/KSPL Krajský soud v Plzni 

ID datové schránky: fsstn2 

telefon: +420 731 569 647 

e-mail: jimiservis@seznam.cz 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

osoba oprávněná jednat ve věcech 
technických: 

jméno Miroslav Tafat 

pozice: jednatel 

telefon: +420 731 569 647 

e-mail: jimiservis@seznam.cz  

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé 

společně též jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“ 

v následujícím znění: 
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PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY: 

a) Zadávací dokumentace objednatele (jako zadavatele) tj. zadávací podmínky včetně příloh ve výběrovém řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava hydroizolace, východní sklepy zámku 
Hradiště – II.“, podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění, (dále jen 
„zákon“) mimo režim zákona za současného dodržení zásad podle § 6 zákona, 

b) Nabídka zhotovitele (jako vybraného dodavatele) ze dne 30.6.2025 (dále jen „nabídka“) podaná ve výběrovém 
řízení veřejné zakázky uvedené pod písm. a), 

c) Oznámení objednatele (jako zadavatele) o výběru dodavatele, ze dne 16.7.2025, ve výběrovém řízení veřejné 
zakázky uvedené pod písm. a).  
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBSAH ZÁVAZKU 

Zhotovitel se zavazuje s odbornou péčí, na své náklady a nebezpečí, provést pro objednatele dílo – realizaci stavebních 
prací na nádvoří zámku Hradiště, který je nemovitou kulturní památkou zapsanou v ÚSKP ČR pod r. č. 45300/4-249 (dále 
jen „dílo“), a to dle Projektové dokumentace (dále také „DPS“) zpracované společností MVPP, s.r.o., Barrandovská 
404/28, 326 00 Plzeň, IČO 07023553, (součásti zadávací dokumentace) a to v rozsahu Soupisu stavebních prací (součástí 
této Smlouvy jako její příloha A), zavazuje se dílo protokolárně předat objednateli. 

1.1. Objednatel se zavazuje dílo provedené řádně a včas v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za jeho 
provedení cenu sjednanou v čl. 3 Smlouvy. 

1.2. Předmětem díla je i dodávka (včetně montáže a instalace) materiálu a zařízení specifikovaného v Soupisu 
stavebních prací, který tvoří přílohu A této Smlouvy. 

1.3. Součástí řádného provedení díla jsou i práce výslovně nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému 
provedení díla a o kterých vzhledem ke své odborné kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel s vynaložením potřebné péče 
měl nebo mohl vědět. Náklady na provedení těchto prací jsou součástí ceny díla. 

1.4. Objednatel je vlastníkem pozemků a objektů, na kterých bude dílo provedeno. 

1.5. Součástí předmětu Smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, 
provedení všech potřebných zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a platnými technickými normami, 
předání dokumentace skutečného provedení stavby a spolupráce zhotovitele s objednatelem při kolaudaci.  

1.6. Dílo bude realizováno v souladu s podmínkami stanovenými v této Smlouvě včetně všech jejích příloh, a dále 
v souladu s: 

a) obecně závaznými právními předpisy,  

b) normami ČSN EN, normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako doporučující), jinými obvykle profesně 
užívanými normami, předpisy a zásadami tak, aby pro dílo byla celkově vhodná z hlediska účelu Smlouvy, 
zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb objednatele, 

c) aktuálními standardy technologie platnými v době provádění díla a v době jeho předání, 

d) závazným stanoviskem č.j.: MUBlov 19835/24/OŠ/Hjk, které dne 13.12.2024 vydal Městský úřad Blovice, Odbor 
správních a vnitřních věcí, oddělení školství a památkové péče. 

1.7. Místem provádění díla je objekt areálu zámku Hradiště č.p. 1 umístěný v obci Blovice pozemku parc.č. 47/1 
a 59/1 a na pozemku parc.č. st. 30, vše katastrální území Hradiště u Blovic. 

Veškeré písemné výstupy (např. dokumentace zhotovitele, zápisy z jednání aj.) předá zhotovitel objednateli v sídle 
objednatele, nebude-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami sjednáno jinak.  

1.8. Objednatel je oprávněn snížit rozsah plnění a nepožadovat dodávku veškerých nebo některých materiálů, 
technologií či zařízení, pokud v době jejich plánované dodávky již nebudou odpovídat v té době běžným standardům 
nebo bude objednatel využívat jiných postupů či technologií, a zároveň pokud s ohledem na platné právní předpisy 
nebude možno původně nabídnuté materiály, technologie či zařízení nahradit bez navýšení ceny díla za materiály, 
technologie či zařízení odpovídající aktuálně standardní technologii nebo aktuálně využívaným postupům či 
technologiím objednatele. Pokud bude takové nahrazení možné a objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na 
dodávku nové technologie, je zhotovitel v takovém případě povinen v objednatelem stanovené době nabídnout 
objednateli náhradní dodávku v té době standardní technologie, a to za cenu běžnou, jež bude prokazatelně doložena a 
odůvodněna. Objednatel však není povinen takovou nabídku akceptovat.  

1.9. Zhotovením stavby se rozumí, je-li dílo dokončeno v souladu s § 2605 občanského zákoníku, tedy bude 
předvedeno jako funkční a způsobilé sloužící účelu, ke kterému je určeno a je dokončeno bez vad a nedodělků, jak je 
definováno v čl. 17.3. Smlouvy, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
dále provedením všech činností souvisejících s provedením stavebních prací a předáním dokladů a související 
dokumentace, jejichž provedení a předání je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné 
protokolární předání jejich správcům, 
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b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení 
díla, 

c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména 
chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) zajištění požární ochrany při stavbě, 

e) vzhledem ke skutečnosti, že realizace díla bude probíhat za plného provozu muzea, je nezbytné provádět dílo 
tak, aby v co nejnižší míře narušovalo a zasahovalo do jeho provozu (zejména hlukem, prachem, prostorovými 
omezeními do účelu řádného provozu objektu v průběhu realizace díla. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že 
dílo bude realizováno tak, aby nedošlo k omezení provozu muzea. 

f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro realizaci díla, 

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu 
včetně pořízení protokolů, 

i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě), 

j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti, nevhodné a přebytečné zeminy a veškerých odpadů vzniklých 
při výstavbě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., 
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

k) zajistit fotodokumentaci stavu místa plnění před zahájením plnění a tuto předat objednateli, 

l) přistoupení k odstraňování havárie při provádění stavby, a to bezodkladně po jejím zjištění, současně se 
sdělením informace objednateli o výskytu a rozsahu havárie a termínu jejího odstranění, 

m) respektovat pokyny zástupců památkové péče, postupovat v souladu s vydaným závazným stanoviskem MUBlov 
19835/24/OŠ/Hjk, 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1. Celková doba provádění díla nepřesáhne 180 kalendářních dnů od předání staveniště. Staveniště bude 
předáno zhotoviteli do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

2.2. Jestliže v průběhu prací vyvstanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel 
předvídat, zavazují se obě strany, že se bezodkladně dohodnou formou změnového listu na řešení, včetně zohlednění 
případných dopadů do termínu plnění díla a učiní vše pro odstranění překážek.  

2.3. Jestliže se zhotovitel domnívá, že nastaly nepředvídatelné okolnosti, které jej opravňují k nároku na změnu 
termínu dokončení díla nebo zvýšení ceny díla, oznámí to písemně objednateli s popisem okolností odůvodňujících 
vznik nároku. Oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl nebo mohl 
dozvědět. 

2.4. Termíny plnění a cena díla dle této Smlouvy mohou být dohodou smluvních stran přiměřeně prodlouženy 
zejména v případě, že: 

a) bude zhotovitel nucen přerušit nebo omezit provádění díla z důvodu výskytu mimořádné nepředvídatelné 
a nepřekonatelné překážky, která vznikla nezávisle na vůli zhotovitele (vyšší moc) ve smyslu ustanovení § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku, 

b) dojde ke změně díla a dle dohody smluvních stran má taková změna díla vliv na sjednané termíny plnění, 

c) bude nutné provést nad rámec předmětu díla další práce dle příslušných právních předpisů, 

d) zhotovitel zjistí při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým 
způsobem. V takovém případě je zhotovitel povinen ihned oznámit tuto skutečnost objednateli a navrhnout mu 
změnu díla. Zhotovitel současně vyvine maximální úsilí k překonání těchto překážek, popř. omezení jejich 
negativního dopadu na realizaci díla v souladu s touto Smlouvou. Strany současně výslovně vylučují aplikaci § 
2627 občanského zákoníku, 

2.5. Prodloužení termínů plnění stanovené dohodou smluvních stran bude odpovídat době trvání překážky, 
přerušení či omezení provádění díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace díla zhotovitelem.  



 

 

Strana 5 (celkem 18) 

 

2.6. Dodatečné náklady, tj. zejména účelně vynaložené náklady na zakonzervování, na udržování, na střežení, na 
znovuobnovení prací spojené s přerušením či omezením provádění díla z pokynu objednatele, uhradí objednatel 
zhotoviteli v prokázané výši bez zbytečného odkladu po jejich vzniku. V ostatních případech nese uvedené náklady 
zhotovitel.  

2.7. Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím doby pro jeho dokončení. 

 
3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí: 

Cena bez DPH: 1 143 339,77 Kč    

(slovy: jeden milión jedno sto čtyřicet tři tisíc tři sta třicet devět korun českých sedmdesát sedm haléřů) 

DPH:                         240 101,35 Kč    

(slovy: dvě stě čtyřicet tisíc jedno sto jedna korun českých třicet pět haléřů) 

Cena včetně DPH:  1 383 441,12 Kč    

(slovy: jeden milión tři sta osmdesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet jedna korun českých dvanáct haléřů) 

3.2. Cena díla bez DPH je sjednána jako maximální a nepřekročitelná. 

3.3. Cena díla bez DPH je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje cenu a náklady veškerých prací a dodávek, 
činností a úkonů nutných k řádnému a včasnému provedení díla v rozsahu přílohy A této Smlouvy. Cena zahrnuje i 
náklady na práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své 
odborné kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl s vynaložením potřebné péče vědět.  

3.4. Sjednaná cena díla bez DPH představuje celkovou odměnu zhotovitele za poskytnutí veškerých plnění a splnění 
veškerých povinností podle této Smlouvy a pokrývá veškeré náklady zhotovitele na poskytnutí těchto plnění. Zhotovitel 
nemá v souvislosti s plněním této Smlouvy právo na úhradu jakýchkoli jiných nákladů souvisejících s poskytnutím plnění 
podle této Smlouvy, ledaže tak výslovně stanoví tato Smlouva nebo písemná dohoda smluvních stran. 

3.5. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla zhotoviteli bude po dobu realizace stavby prováděna měsíčně 
na základě oprávněně vystavených daňových dokladů (faktur) a konečné faktury po předání a převzetí stavby. Přílohou 
každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací, dodávek a 
služeb včetně výměr („soupis provedených prací“) za uplynulý kalendářní měsíc.  

3.6. Objednatel se zavazuje hradit jednotlivé části ceny díla vždy do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení řádně 
vystavené faktury objednateli. Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platby 
budou probíhat výlučně bankovním převodem na účet zhotovitele, a to v české měně a rovněž veškeré cenové údaje 
budou uvedeny v české měně. 

3.7. Objednatel je oprávněn závazně stanovit zvláštní způsob vystavení faktur, zejména rozdělení fakturovaných 
položek či fakturovaných částek do více faktur, doplnění faktur formálními náležitostmi či přílohami prokazujícími 
fakturované plnění, rozdělení faktur na položky investičního a neinvestičního charakteru apod. Zhotovitel je povinen 
poskytnout součinnost při vystavení a změnách faktur a příslušných příloh. Každá faktura bude označena: realizováno 
v rámci projektu „Archeologická expozice v historickém sklepení východního křídla zámku Hradiště, reg.č. 
CZ.06.04.04/00/22_062/0003716“ 

3.8. Daňové doklady (faktury) musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a potvrzený soupis skutečně provedených prací v souladu s čl. 3.9. Smlouvy. 
Objednatel je oprávněn až do dne splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou z náležitostí 
stanovených touto Smlouvou nebo příslušným právním předpisem. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. 
Nová doba splatnosti počíná běžet dnem doručení bezvadné faktury objednateli. 

3.9. Smluvní strany se dohodly, že množství určité položky, jež bude potřebné pro uskutečnění plnění podle této 
Smlouvy, je v Položkovém soupisu prací stanoveno jako maximální. Pokud zhotovitel při plnění této Smlouvy použije 
menší množství určité položky, bude příslušným způsobem (dle jednotlivých položek Položkového soupisu) snížena cena 
díla. Pokud bude nezbytné vynaložit pro řádné dokončení díla většího množství určité položky, než jak stanoví 
Položkový soupis prací. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude objednatelem vyzván k podání nabídky na dodání 
potřebného dodatečného množství určité položky Položkového soupisu prací, podá ve stanovené době řádnou nabídku, 
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přičemž nabídková cena bude vycházet z jednotkových cen nabídnutých v rámci původního výběrového řízení, na 
základě nějž je uzavřena tato Smlouva. 

4. OBECNÁ PRAVIDLA PRO PLNĚNÍ TÉTO SMLOUVY 

4.1. V případě interpretačních různic smluvních stran vyplývajících z této Smlouvy se smluvní strany dohodly, že 
bude při interpretaci Smlouvy užito znění zadávací dokumentace. 

4.2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při 
provádění díla nezbytnou součinnost. 

4.3. Přílohy této Smlouvy (ať pevně spojené či oddělitelné, na něž tato Smlouva odkazuje) tvoří součást této 
Smlouvy. Touto Smlouvou se vždy rozumí tato Smlouva včetně příloh (ať pevně spojených či oddělitelných).  

4.4. Při plnění této Smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů TDI. Pokud by pokyny 
objednatele, TDI představovaly změnu této Smlouvy, vypracuje zhotovitel příslušný změnový list postupem podle čl. 7. 
této Smlouvy.  

4.5. Zhotovitel v souladu s § 2594 občanského zákoníku je povinen objednatele bez zbytečného odkladu písemně 
upozornit na nevhodnost jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat. K upozornění zhotovitele je objednatel 
povinen se vyjádřit do pěti (5) pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná doba. Pokud bude objednatel na splnění 
pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel povinen pokyn objednatele splnit.  

4.6. Je-li v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné 
vážné škody, nebo je-li dílo prováděno v rozporu se Smlouvou, je objednatel, TDI či koordinátor BOZP prostřednictvím 
objednatele stavby oprávněn, pokud to okolnosti vyžadují, zhotoviteli přikázat přerušení prací na nezbytně nutnou 
dobu a v nezbytném rozsahu.  

4.7. Přerušení provádění díla z důvodů uvedených v čl. 4.6 této Smlouvy musí být zapsáno do stavebního deníku a 
nemá vliv na běh sjednaných dob plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto 
přerušením vzniknou.  

4.8. Objednatel a TDI mají právo kontrolovat, jak je dílo zhotovitelem, případně prostřednictvím jeho 
poddodavatelů, prováděno. Za účelem kontroly je zhotovitel povinen umožnit pověřeným pracovníkům objednatele, 
nebo jimi písemně pověřeným osobám přístup na montážní prostor. 

4.9. Zhotovitel prohlašuje, že je v souladu s právními předpisy oprávněn provádět veškeré činnosti, které jsou 
předmětem této Smlouvy, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně kapacitně, materiálově i technicky 
vybavený.  

4.10. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, pak aktuálně platné technické normy (dle Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a případně další technické normy) jsou pro zhotovitele závazné 
v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla.  

4.11. Pokud nebude dohodnuto jinak, je pracovní doba zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena 
příslušnými hygienickými právními předpisy a normami. 

4.12. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na stávající provozní média.  

4.13. Další povinnosti zhotovitele: 

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele v kvalitě odpovídající 
požadavkům vyplývajícím ze závazných podkladů stavby, technických norem a obecně závazných právních 
předpisů, 

b) zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o 
bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi, 

c) vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce 
zhotovitele po celou dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena 
všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele, 

d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení 
pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného poddodavatele, 

e) zhotovitel se zavazuje, že zaplatí v době splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů,  
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f) zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové 
nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou, 

g) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání, 

h) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování věcí souvisejících s realizací díla v místě stavby na své 
náklady, 

i) zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná 
v areálu objednatele, která byla zhotoviteli předána, 

j) zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům 
provádět inspekci na místě realizace díla z hlediska bezpečnosti práce,  

5. PODDODAVATELÉ A PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

5.1. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele, jako by plnil sám.  

5.2. Zhotovitel se zavazuje, že práce na díle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou kvalifikaci a odbornou 
způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na požádání objednateli doklady o kvalifikaci a 
způsobilosti osob, které využívá k plnění díla přímo nebo jako své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení 
předloženo, nebo bude shledáno jako nedostatečné, musí zhotovitel na požádání objednatele takového pracovníka 
odvolat a nahradit. 

5.3. Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci veškerých činností a dodávek potřebných pro provedení plnění podle 
této Smlouvy včetně činností nebo dodávek zajišťovaných poddodavateli, popř. jinými dodavateli a objednatelem tak, 
aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele podle této Smlouvy.  

6. PODKLADY PRO PLNĚNÍ 

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a s odbornou péčí seznámil se všemi závaznými podklady díla převzatými 
od objednatele, zejména se Soupisem stavebních prací, který tvoří přílohu A této Smlouvy.  

6.2. Při nálezu funkční sítě, která není součástí předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve spolupráci 
s objednatelem tuto síť identifikovat, ochránit, následně geodeticky zaměřit a zakreslit do dokumentace skutečného 
provedení stavby. 

7. ZMĚNA DÍLA 

7.1. Objednatel je oprávněn omezit nebo navýšit rozsah díla, nebo požadovat jinou kvalitu prací a dodávek 
souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“) analogicky podle § 222 a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a za tím účelem vydat zhotoviteli návrh změnového 
listu, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě požadavku objednatele přistoupit 
na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. 

7.2. Návrh změnového listu musí obsahovat zejména následující údaje: 

a) pořadové číslo, 

b) identifikaci plnění, které má být změnou dotčeno, 

c) identifikaci prostoru, který má být změnou dotčen, 

d) popis změny včetně výkresové dokumentace, 

e) kalkulaci snížení ceny, 

f) změnu standardu plnění, 

g) změnu ceny plnění. 

7.3. Změnové listy budou vzestupně číslovány a vydávány ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno zhotovitel. Evidenci a archivaci změnových listů povede objednatel. 

7.4. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, 
může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele na stavbě zápisem do stavebního deníku. V takovém případě 
se nevyžaduje oboustranné potvrzení změnového listu.  
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7.5. Na základě návrhu změnového listu zhotovitel zpracuje a předloží objednateli ocenění změny ve formě 
položkového rozpisu ceny do deseti (10) pracovních dnů od obdržení návrhu změnového listu, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Ocenění změny bude vycházet z rozpisu ceny (oceněného Položkového soupisu prací) tj. přílohy B této 
Smlouvy. V případě druhů, resp. jakosti prací a dodávek v rozpisu ceny neuvedených, bude ocenění změny vycházet z 
cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky, vycházet se bude v rozpisu ceny dle Cenové soustavy ÚRS 
Praha, v aktuální cenové úrovni v době ocenění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pokud charakter víceprací 
nebude možné ocenit ani položkami dle Cenové soustavy ÚRS Praha, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v 
čase a místě pro dané práce a dodávky. 

7.6. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, změnový list potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní 
strany na změně, je rozhodující písemné stanovisko objednatele doplněné vyjádřením TDI. Bez potvrzeného změnového 
listu není zhotovitel povinen ani oprávněn změnu díla provést. 

7.7. Změnový list, potvrzený osobami oprávněnými činit jménem smluvní strany nebo za ni veškeré právní jednání, 
se stane podkladem pro uzavření dodatku k této Smlouvě a je pro obě smluvní strany závazný. Zhotovitel je povinen na 
základě oboustranně potvrzeného změnového listu zpracovat návrh dodatku k této Smlouvě. Dodatek může být 
vyhotoven jako souborný za více změnových listů. Smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této Smlouvě, který 
odpovídá oběma smluvními stranami potvrzenému změnovému listu. Dodatek má však deklaratorní charakter, 
zhotovitel je oprávněn provést změnu díla na základě řádně odsouhlaseného změnového listu na základě relevantních 
ustanovení této Smlouvy. 

8. DOKUMENTACE ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM 

8.1. V rámci provádění díla je zhotovitel povinen vypracovat a předat objednateli zejména: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla ve dvou (2) tištěných pare a jednom (1) elektronickém vyhotovení na 
datové nosiči (USB) ve formátu .dwg a .pdf v souladu s čl. 1.12,  

b) další podklady, doklady a ostatní dokumenty potřebné pro řádný průběh plnění, předání a převzetí díla, jejichž 
seznam zpracuje zhotovitel do jednoho (1) měsíce ode dne uzavření této Smlouvy a který musí být odsouhlasen 
objednatelem (po tomto schválení se seznam stává pro zhotovitele závazný); zhotovitel je povinen zapracovat 
případné oprávněné připomínky objednatele. V případě, že zhotovitel nepředloží seznam dalších podkladů, 
dokladů a ostatních dokumentů ve stanovené době, je objednatel oprávněn vypracovat tento seznam na náklady 
zhotovitele a tento mu oznámit; oznámením se seznam stává pro zhotovitele závazný, 

8.2. Ustanoveními tohoto článku není dotčena povinnost zhotovitele zajistit a předat objednatel jiné dokumenty 
požadované platnými právními předpisy nebo objednatelem v této Smlouvě. 

9. STAVEBNÍ DENÍK 

9.1. Zhotovitel je povinen vést o provádění díla stavební deník v souladu s právními předpisy, zejména správně a 
úplně uvádět denní teploty, stav počasí a zapisovat stručný popis veškerých prací provedených na stavbě v příslušném 
dni v členění po ucelených prostorech stavby. 

9.2. Zhotovitel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den 
a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, 
ke kterému se příslušný zápis vztahuje.  

9.3. První průpis denních zápisů ve stavebním deníku bude zhotovitel předávat TDI následující pracovní den do 
09.00 hodin. Druhý průpis denních zápisů ve stavebním deníku je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu 
stavebního deníku tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu. 

9.4. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápisy vztahující se 
k provádění stavby může do deníku provádět orgán státního stavebního dohledu, TDI a pověření pracovníci smluvních 
stran.  

9.5. Jestliže zhotovitel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit nejpozději do 
tří (3) pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro 
případ, že objednatel, nebo TDI nesouhlasí se záznamem zhotovitele. 

10. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

10.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do 15 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 
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10.2. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda je Dílo prováděno v souladu se 
smlouvou. V případě zjištění prodlení oproti termínům uvedeným ve smlouvě je zhotovitel povinen provést opatření 
vedoucí k odstranění časového prodlení. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady vzniklými v rámci jeho činnosti podle ustanovení této Smlouvy. 
Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí 
zhotovitel na své náklady a vlastní riziko. 

10.4. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů 
a doklady potvrzující způsob uložení či likvidace těchto odpadů. 

10.5. Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné („pracovníci“) jsou povinni dodržovat povinnosti stanovené touto 
Smlouvou, jinak je objednatel, TDI nebo koordinátor BOZP oprávněn vyžadovat výměnu pracovníků zhotovitele, kteří 
uvedené povinnosti neplní. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze stavby okamžitě po uplatnění požadavku 
objednatele a následující pracovní den je nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávnění má objednatel i vůči 
pracovníkům poddodavatelů a osobám pro ně činným.  

11. KONTROLNÍ DNY 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že vzájemný kontrolní styk budou až do podpisu zápisu o předání a převzetí díla 
přednostně soustřeďovat do kontrolních dnů, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.  

11.2. Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně však 1 x 14 
kalendářních dnů, Objednatel. 

11.3. Objednatel písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichž účast na 
jednotlivých kontrolních dnech požaduje. 

11.4. Objednatel pořídí z každého kontrolního dne písemný zápis, který v jednom vyhotovení obdrží objednatel 
a zhotovitel. 

11.5. Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednání této Smlouvy. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání 
podepsaná v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo nemění tuto Smlouvu, 
jinak je třeba postupovat v souladu s čl. 7. této Smlouvy. 

12. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

12.1. Zhotovitel je povinen v celém průběhu provádění díla provádět průběžnou kontrolu jakosti prováděného díla, 
včetně částí díla prováděných poddodavateli. 

12.2. V případě, že kterákoli kontrola jakosti neprokáže splnění všech parametrů stanovených touto Smlouvou pro 
předmět kontroly nebo měření, zejména pokud provedená kontrola jakosti prokáže rozpor s předanou dokumentací 
nebo jinými pravidly závaznými pro zhotovitele, případně rozpor s požadavky na bezpečný provoz v provozních, 
poruchových a havarijních režimech zadaných v předané dokumentaci, je zhotovitel povinen odstranit důvod nesplnění 
těchto parametrů nebo požadavků a kontrolu na vlastní náklady ve stejném rozsahu a za stejných podmínek kontrolu 
jakosti zopakovat, a to i opakovaně až do okamžiku prokázání splnění. 

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA  

13.1. O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě 
smluvní strany podepíší.  

13.2. Výzvu k předání a převzetí díla, včetně návrhu zápisu dle čl. 13. 1 této Smlouvy, je zhotovitel povinen doručit 
objednateli nejpozději pět (5) kalendářních dnů před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve 
výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou. Objednatel není 
povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel podmínky stanovené touto Smlouvou 
nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

13.3. Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k předání a převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, 
pokud: 

a) dílo nemá žádné faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují a nedodělků 
nebránících řádnému užívání díla – „drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla“), bylo řádně 
provedeno a dokončeno v souladu se závaznými podklady stavby a pokyny objednatele, 
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b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, objednatel předal dokumenty vztahující se k dílu, 
úspěšně provedl zkoušky, měření a revize, 

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit 
nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu. 

13.4. Tyto podmínky nemusí být před výzvou k přejímacímu řízení splněny pouze v případech a v rozsahu, kdy tak 
výslovně stanoví tato Smlouva. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit nezbytné doklady 
a následně je objednateli předat, a to zejména: 

a) stavební deník, 

b) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, 
prohlášení o shodě apod.), 

c) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části Díla, zejména pokud vyplývají z obecně 
závazných předpisů nebo z této Smlouvy. 

13.5. Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, 
nemá faktické vady (vyjma ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 
funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělků nebránících řádnému užívání 
díla), ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. Zápis o 
předání a převzetí bude obsahovat: 

a) identifikační údaje o účastnících přejímacího řízení s datem a místem konání, 

b) identifikační údaje o díle, 

c) konec záruční doby dle této Smlouvy, 

d) údaj o provedení zkoušek, 

e) soupis ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, a nedodělků nebránících řádnému užívání díla platný 
k datu přejímacího řízení, s popisem, jak se projevují a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění, 

f) případnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena, 

g) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části, 

h) soupis příloh. 

13.6. Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění. 

13.7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést tento prostor do původního stavu do deseti (10) pracovních 
dnů ode dne předání a převzetí díla. 

14. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

14.1. Vlastníkem díla je objednatel v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku. 

14.2. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této 
Smlouvy, nese zhotovitel ode dne převzetí montážního prostoru v souladu s § 2624 občanského zákoníku. Nebezpečí 
škody na díle) přechází na objednatele teprve potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 
Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, přechází na 
objednatele okamžikem jejich předání objednateli. 

14.3. Zhotovitel odpovídá za újmu a škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla. Zhotovitel 
je zodpovědný za: 

a) jakékoliv škody a újmu způsobené třetím osobám v přímé souvislosti s prováděním díla a s provedeným dílem, 

b) všechna zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, která budou zapříčiněna nebo vztažena ke kvalitě 
provedeného díla nebo budou vycházet z chyb provedeného díla. 

14.4. Nároky na náhradu škody bude objednatel uplatňovat v souladu s právními předpisy s tím, že smluvní strany ve 
smyslu § 630 občanského zákoníku sjednávají prodloužení promlčecí lhůty práva objednatele na náhradu škody 
způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním Smlouvy. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody 
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způsobené zhotovitelem ve lhůtě deset (10) let ode dne, kdy se dozvěděl nebo měl a mohl dozvědět o škodě a o tom, 
kdo je povinen k její náhradě, ne však později než uplynutím deseti (10) let ode dne, kdy došlo k porušení povinnosti. 

15. ZÁRUKY ZA JAKOST  

15.1. Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo 
bude v průběhu deklarovaných záručních dob, odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, a předané dokumentaci.  

15.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce šedesát (60) měsíců.  

15.3. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. 
Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady. Protokoly o nahlášení vady 
objednatel zašle zhotoviteli elektronickými prostředky opatřenými zaručeným elektronickým podpisem, nebo písemně 
na adresu určenou zhotovitelem v zápisu o předání a převzetí stavby.  

15.4. V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí dobu pro odstranění vady a následně rovněž 
den, kdy je vada skutečně odstraněna. 

15.5. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má 
objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, vždy však 
v přiměřené době odstranit. 

15.6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na 
odstranění vad nebránících užívání díla do dvou (2) pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede do 
patnácti (15) pracovních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že dobu 
pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, 
dohodnou obě strany doby náhradní. 

15.7. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm 
pokračovat až do úplného odstranění vady.  

15.8. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se 
k opravené, případně vyměněné části díla (prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla. 

15.9. Nenastoupí-li zhotovitel na odstranění vady bezodkladně nebo ve sjednané době, nebo neodstraní-li zhotovitel 
oznámené vady v době s ním písemně dohodnuté, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady v této době neodstraní, 
je objednatel oprávněn sám zajistit provedení odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost 
není tímto postupem objednatele nijak dotčena a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.  

15.10. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli v důsledku vady ani 
na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

16. POJIŠTĚNÍ 

16.1. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem této smlouvy pojištění s délkou platnosti minimálně do podpisu 
zápisu o předání a převzetí stavby podle této Smlouvy, a to:  

a) Stavebně montážní pojištění budovaného díla, s pojistným plněním nejméně ve výši ceny za dílo včetně DPH dle 
čl. 3.1. Smlouvy.  

b) Pojištění obecné zodpovědnosti s hodnotou pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 
dle čl. 3.1 Smlouvy,  

16.2. Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné události, ledaže 
v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpání výše uvedené horní hranice pojistného plnění pro příslušné 
období uvedené výše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na stavbě, stavebních pozemcích nebo jiném majetku 
objednatele nacházejícím se na staveništi podle odrážky a) výše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které 
v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen 
použít pojistné plnění na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu. 
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16.3. Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně 
používány, a dále ve vztahu k pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu podle odrážky b) žádné výluky, které by 
jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti 
s plněním této Smlouvy.  

16.4. Povinnost mít uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mít 
uzavřeno pojištění může zhotovitel splnit úplně nebo částečně i uzavřením pojištění, které se kromě provádění stavby 
podle této Smlouvy vztahuje i k provádění jiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto článku.  

16.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je povinen pojistit vlastní 
zaměstnance pro případ jejich tělesné újmy nebo smrti, které vznikly v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle 
této Smlouvy. 

16.6. V případě, že v důsledku jiné události než pojistné události ve vztahu ke stavbě poklesne nebo je důvodná 
obava, že by v důsledku takové události mohla poklesnout horní hranice pojistného plnění z pojištění uzavřeného 
zhotovitelem podle čl. 16.1 této Smlouvy (ať jednou či více pojistnými smlouvami) pod úroveň určenou ve vztahu 
k příslušnému období v čl.16.1 této Smlouvy (případně pod stávající úroveň, poklesla-li již dříve taková celková horní 
hranice pojistného plnění pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 16.1 této Smlouvy z důvodu 
pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle této Smlouvy), je zhotovitel povinen na své náklady do 
čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od vzniku takové pojistné události zajistit další pojištění tak, aby celková horní 
hranice pojistného plnění byla navýšena na úroveň uvedenou ve vztahu k příslušnému období v čl. 16.1 této Smlouvy 
(případně na stávající úroveň před takovou událostí, poklesla-li již dříve celková horní hranice pojistného plnění 
z pojištění uzavřeného zhotovitelem podle čl. 16.1 této Smlouvy pod úroveň určenou ve vztahu k příslušnému období 
v čl. 16.1 této Smlouvy z důvodu pojistné události nebo událostí vztahujících se ke stavbě podle této Smlouvy). Vznik 
takové události stejně jako opatření přijatá zhotovitelem v souladu s tímto článkem je zhotovitel povinen neprodleně 
písemně oznámit objednateli. Totéž platí pro případy zvýšení hodnoty díla v důsledku zvětšení rozsahu díla. 

16.7. Originál či úředně ověřená kopie smlouvy či smluv podle čl. 16.1 této Smlouvy bude zhotovitelem předána 
objednateli do 14 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Kopii smlouvy či smluv, jimiž zajistí další pojištění 
v souladu s čl. 19.3 této Smlouvy, je zhotovitel povinen předat objednateli do čtyřiceti pěti (45) kalendářních dnů od 
vzniku události, na niž se váže povinnost zajistit další pojištění. 

16.8. Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloží objednateli vždy nejpozději do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů ode dne splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kterými plní svou povinnost mít 
uzavřeno pojištění, předáním úředně ověřené kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné pojistné období 
objednateli. 

17. JEDNÁNÍ A KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 

17.1. Výkonem práv a povinností objednatele souvisejících s dozorem nad prováděním plnění podle této Smlouvy 
a závazných podkladů stavby, zejména Rozpočtu, jsou osoby uvedené v čl. 17.6 a 17.7 této Smlouvy. Tuto osobu je 
objednatel oprávněn odvolat, nahradit jinou a písemné oznámení o takové skutečnosti doručit zhotoviteli. Oznámení 
jsou za objednatele povinny podepsat osoby oprávněné za něj nebo jeho jménem jednat.  

17.2. TDI je oprávněn vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, 
zda to tato Smlouva výslovně v souvislosti s určitou záležitostí uvádí. Pro vyloučení pochybností je objednatel vždy 
oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti sám prostřednictvím osob uvedených v čl. 17.7 této Smlouvy; jednání 
objednatele má vždy přednost před jednáním TDI. Objednatel je oprávněn s okamžitou účinností omezit nebo rozšířit 
pověření TDI písemným oznámením podepsaným jednou z osob uvedených v čl. 17.7 této Smlouvy nebo statutárním 
orgánem objednatele a doručeným zhotoviteli.  

17.3. Fyzické osoby uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou oprávněny jednat jménem příslušné smluvní strany a činit 
jménem příslušné smluvní strany veškeré právní jednání ve všech záležitostech souvisejících s touto Smlouvou, zejména 
potvrzovat protokoly, zápisy, změny této Smlouvy (změnové listy nebo dodatky) či ukončení Smlouvy.  

17.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho všeobecně pověření pracovníci byli k dosažení na oznámených mobilních telefonech 
24 hodin denně každý den v týdnu pro případ neodkladné potřeby řešení urgentních záležitostí souvisejících s plněním 
této Smlouvy.  

17.5. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním díla jsou za smluvní strany oprávněni jednat níže 
uvedení speciálně pověření pracovníci. Provozními záležitostmi se pro vyloučení pochybností nerozumí předání a 
převzetí jednotlivých plnění podle čl. 14 této Smlouvy, změny této Smlouvy (ať změnovými listy nebo jinými dodatky) či 
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její ukončení ani potvrzení protokolu o ukončení etapy zkušebního provozu. Smluvní strany mohou po uzavření této 
Smlouvy dodatkem upřesnit jednotlivé oblasti, v nichž jsou speciálně pověření pracovníci příslušné smluvní strany 
oprávněni jednat.  

17.6. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním díla jsou za zhotovitele oprávněni jednat níže uvedení 
speciálně pověření pracovníci: 

a) pro jednání ve věcech smluvních – jednatel: Miroslav Tafat 

b) pro technická jednání a právní jednání s tím související – hlavní stavbyvedoucí: Jiří Minařík 

17.7. V provozních záležitostech souvisejících s prováděním díla jsou za objednatele oprávněni jednat níže uvedené 
speciálně pověřené osoby:  

a) pro jednání ve věcech smluvních:  

PhDr. Radka Křížková Červená, e-mail: krizkovacervena@muzeum-blovice.cz, tel. 777 468 770 

pro technická jednání a právní jednání s tím související:  

 Ing. Petr Chmelík, e-mail: petr.chmelik@atlas.cz, tel. 777 681 057 

17.8. Smluvní strany si do čtrnácti (14) kalendářních dnů od uzavření Smlouvy předají seznam veškerých osob, 
u nichž je v souvislosti s plněním této Smlouvy žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně 
veškerých pověřených pracovníků objednatele a veškerých pověřených pracovníků zhotovitele. Předaný seznam bude 
uvádět zejména jméno a příjmení, funkci ve vztahu k plnění této Smlouvy, adresu pracoviště, číslo mobilního telefonu 
a elektronickou poštovní adresu, a pokud se na tom strany dohodnou, taktéž číslo přímé pevné telefonní linky. 

17.9. Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností, změnit osoby a údaje uvedené v seznamu osob 
a o takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů od jejího vzniku. 
V případě změny osob podle čl. 17.6 a 17.7 této Smlouvy musí být oznámení podepsáno statutárním orgánem příslušné 
smluvní strany, nebo osobou k tomu zmocněnou. Objednatel je dále oprávněn k jakýmkoliv činnostem týkajícím se této 
Smlouvy písemně zmocnit jiné osoby.  

18. SMLUVNÍ POKUTY, ÚROK Z PRODLENÍ 

18.1. Aniž by tím bylo dotčeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením 
povinnosti zhotovitele, k níž se vztahuje smluvní pokuta, a to v plné výši, vzniká objednateli v případě porušení níže 
uvedených povinností zhotovitele právo na zaplacení smluvních pokut v níže uvedené výši: 

a) ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele s povinností provést dílo ve sjednané 
celkové době provádění jednotlivých etap díla dle ust. čl. 2.1 této smlouvy. 

b) ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení zhotovitele s odstraněním veškerých drobných vad 
a nedodělků nebránících řádnému užívání díla uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby, 

c) ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, v případě prokázaného provádění některé části stavby v rozporu 
s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými podklady 
stavby, a to za každý zjištěný případ následující po příslušném upozornění objednatele, resp. TDI, 

d) ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení zhotovitele se zajištěním pojištění dle čl. 16.1 
této Smlouvy, 

e) ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH v případě prokazatelného porušení ustanovení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví v průběhu provádění díla ze strany zhotovitele či jeho poddodavatelů, za každé takové jednotlivé 
porušení. 

f) V případě poručení povinností na oznámit objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. 22.10. 
Smlouvy má objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ 
porušení. 

g) V případě porušení povinnosti předložit objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést 
datum právní moci, dle čl. 22.12. Smlouvy má objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč bez 
DPH za každý jednotlivý případ porušení 

18.2. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této Smlouvy dojde k uložení pokuty objednateli nebo 
k jiné majetkové újmě objednatele, vznikne objednateli vůči zhotoviteli nárok na peněžitou kompenzaci, již může 

mailto:krizkovacervena@muzeum-blovice.cz
mailto:petr.chmelik@atlas.cz
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uplatnit i ve formě slevy z ceny díla ve výši takové újmy, včetně sankcí, úroků a vyměřeného penále, která objednateli 
v důsledku porušení povinností zhotovitele vznikla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele uhradit případnou smluvní 
pokutu dle tohoto článku. 

18.3. Zhotovitel není v prodlení se splněním povinnosti, pokud objektivně nemůže tuto povinnost splnit v příčinné 
souvislosti s prodlením objednatele. 

18.4. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě dokladu k úhradě vystaveného 
objednatelem a na účet uvedený v takovém dokladu. Splatnost se sjednává v délce třicet (30) kalendářních dnů. 

18.5. Uplatněním nebo uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody v plné výši. Odstoupením od 
Smlouvy nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty. 

18.6. V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této Smlouvy, včetně smluvní 
pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.  

19. ODSTOUPENÍ, UKONČENÍ SMLOUVY 

19.1. Smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením od Smlouvy. 

19.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem. 
Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Mimo případy dle § 2002 
odst. 1 občanského zákoníku se za podstatné porušení Smlouvy považuje následující: 

a) zhotovitel přes upozornění objednatele provádí některou část stavby v rozporu s předanou dokumentací, pokyny 
objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou nebo závaznými podklady stavby, 

b) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujícího třicet (30) kalendářních dnů s převzetím stanoviště od 
objednatele dle čl. 2.1. Smlouvy, předáním díla objednateli ve sjednaném termínu dle čl. 2.1. Smlouvy, přičemž 
za den předání díla objednateli se považuje den potvrzení zápisu o předání a převzetí stavby, 

c) vadné plnění zhotovitele, na něž byl zhotovitel objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu, 

d) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění 
díla, 

e) hrubé nebo opakované porušení předpisů BOZP, PO a OŽP, na nějž byl zhotovitel objednatelem upozorněn 
a nezjednal nápravu, 

f) zhotoviteli byla v průběhu plnění díla opakovaně pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 
práce na díle podle zvláštního právního předpisu (§ 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů), 

g) v případě, že bylo v insolvenčním řízení rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo byl insolvenční návrh zamítnut 
pro nedostatek majetku zhotovitele, 

19.3. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě opakovaného prodlení objednatele s úhradou 
ceny díla po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů. 

19.4. Objednatel nebo zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, jestliže nastala mimořádná nepředvídatelná 
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, která mu brání v plnění jeho povinností dle této 
Smlouvy, a tato trvá po dobu delší než tři (3) měsíce. 

19.5. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem a tato Smlouva zaniká ke dni doručení písemného oznámení 
o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení 
§ 2004 občanského zákoníku. 

19.6. Ustanoveními výše uvedených článků tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran odstoupit od 
Smlouvy v dalších případech předvídaných touto Smlouvou či platnými právními předpisy. 

19.7. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy není objednatel povinen zhotoviteli vracet již 
provedené dílo ani jiná plnění již obdržená v rámci plnění této Smlouvy včetně veškerých dokumentů a elektronických 
médií. Neprodleně po odstoupení od Smlouvy předá zhotovitel objednateli veškerá další plnění již zhotovená (byť jen 
částečně) v rámci plnění této Smlouvy do účinnosti odstoupení (včetně veškerých dokumentů a elektronických médií). 
Zhotovitel má v případě odstoupení právo na uhrazení ceny již provedeného plnění, pokud ještě nebylo uhrazeno; 
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pokud bylo určité plnění zhotovitelem provedeno pouze částečně, určí se cena náležející zhotoviteli přiměřeně podle čl. 
7. této Smlouvy. 

19.8. Strana, na jejíž straně vznikl důvod k odstoupení od Smlouvy, uhradí druhé straně škody způsobené jí 
odstoupením od Smlouvy, včetně vícenákladů vynaložených na dokončení plnění podle této Smlouvy a na náhradu škod 
vzniklých prodloužením doby na dokončení plnění v případě odstoupení objednatelem z důvodu na straně zhotovitele. 

19.9. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy zahájí smluvní strany inventuru předmětu plnění v 
době nejpozději tří (3) pracovních dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli 
potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění objednatel. 

19.10. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu škody vzniklé 
porušením Smlouvy.  

19.11. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně 
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončení prací zhotovitelem. 

20. VYŠŠÍ MOC 

20.1. Existenci možnosti zproštění povinnosti k náhradě škody v souvislosti s vyšší mocí upravuje ustanovení § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

20.2. Za okolnosti vyšší moci se považují mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle 
na vůli smluvních stran, které trvale nebo dočasně brání smluvním stranám plnit své povinnosti, jako např. válka, 
živelné katastrofy, generální stávky apod. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek 
poddodavatelů, výpadky médií, změna hospodářské situace apod. 

20.3. Strana dovolávající se vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří (3) kalendářních dnů, druhou 
stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení 
okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této 
skutečnosti. 

21. ROZHODNÉ PRÁVO, SPORY, SOUDY 

21.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami ustanovení českého 
právního řádu, zejména občanského zákoníku. 

21.2. V otázce, zda je dílo provedeno v souladu s technickými podmínkami a technickými specifikacemi stanovenými 
Smlouvou anebo závaznými podklady stavby, budou obě strany respektovat stanovisko nezávislých institucí na úseku 
bezpečnosti práce a technické inspekce, případně další nezávislé tuzemské zkušebny, znalce či organizace podle jejich 
příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a nařízení platných v České republice, na nichž se strany 
dohodnou. 

21.3. Zhotovitel prohlašuje, že dodávaná zařízení nebo jejich části, které jsou součástí díla, nevykazují a nebudou 
vykazovat žádné právní vady a při jejich dodání zhotovitel neporušuje práva třetích stran. Zhotovitel prohlašuje, že má 
veškerá práva potřebná k plnění povinností z této Smlouvy, dodáním zařízení ani jejich částí nebude porušovat práva 
duševního vlastnictví či průmyslová práva třetích osob ani žádná jiná práva třetích osob či právní předpisy. Zhotovitel 
současně výslovně prohlašuje, že v případě, kde to ukládá příslušný právní předpis, si obstará souhlas k užití podkladů 
od oprávněných osob. 

21.4. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu vzniknou 
v případě, že třetí strana uplatní vůči objednateli nároky z právních vad týkajících se této Smlouvy. 

21.5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli náklady a škody v případě, že budou vůči objednateli 
uplatněny z titulu užívání dodaného zařízení v České republice anebo provozních předpisů předaných zhotovitelem 
v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad díla nebo jeho částí a poskytnout veškerou součinnost 
k uplatnění účinné obrany proti takovým nárokům. 

21.6. Jestliže budou vůči objednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti s dílem, poskytne 
zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostí na vlastní náklad veškerou nutnou součinnost a 
objednatelem vyžádanou podporu. 
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22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

22.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá 
platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle 
§ 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.  

22.2. Smluvní strany se dohodly, že žádný z údajů obsažených ve Smlouvě, až na osobní údaje ve smyslu zákon č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, nevyjímají z povinnosti uveřejnění v registru smluv. Obdobně Smluvní strany 
nepovažují nic z obsahu Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.  

22.3. Obchodní korespondence, prováděcí dokumentace, manuály k dodávanému zařízení, doklady kvality, 
protokoly o předání a převzetí a ostatní dokumenty a náležitosti týkající se předmětu díla budou provedeny v jazyce 
českém. 

22.4. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky z této Smlouvy vyplývající na třetí stranu bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

22.5. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomene-li objednatel kdykoli uplatnit 
jakákoli práva nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu přísluší podle Smlouvy, případně podle obecně závazných 
právních předpisů, neznamená to, že se takových práv vzdal. 

22.6. Pokud není ve Smlouvě pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak jakékoli nároky smluvních stran musí být 
uplatněny písemně doporučeným dopisem, e-mailem s elektronickým odpisem odesílatele nebo doručením do datové 
schránky. 

22.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci této smlouvy v souladu 
se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. 

22.8. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména 
pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a 
to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem, a smluvních závazků se svými poddodavateli. 

22.9. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování 
zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon). 

22.10. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle tohoto článku smlouvy, 
a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout 
objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

22.11. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci 
(zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení 
pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání dle odst. 7 až 8 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při 
provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí 
oznámení smluvního partnera bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. 

22.12. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího 
odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií 
pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. 

22.13. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 11 tohoto článku 
smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního 
jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 
objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 

22.14. Zhotovitel je podle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

22.15. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál Smlouvy, včetně jejích případných dodatků a příloh, veškeré 
originály účetních dokladů nejméně po dobu deseti let. Tuto povinnost zajistí Zhotovitel i u poddodavatelů, kteří se 
podílí na realizaci Smlouvy. 
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22.16. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými, oboustranně podepsanými a chronologicky číslovanými 
dodatky, s výjimkou případů, kdy Smlouva předpokládá možnost jednostranné změny Smlouvy. 

22.17. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě 
jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

22.18. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické formě.  

22.19. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a 
závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 

22.20. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha A – Rozpočet  
 

 

Svým podpisem obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy včetně jejích příloh a nemají 
pochybnosti o výkladu jejího znění a uzavírají ji na základě svobodné vůle. 

 

Za objednatele 22.7.2025   Za zhotovitele 22.7.2025 

 

 

   

PhDr. Radka Křížková Červená, ředitelka  Miroslav Tafat, jednatel 
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