
 SŽ: Interní#

Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Dílčí zadání č.61
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Dílčí zadání č.61

Kód: 01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

01

Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025

141 710,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
141 710,00 29 759,1021,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 171 469,10

20. 12. 2023

 

 

>>  skryté sloupce  <<

171 469,10141 710,00č.12
Odstranění porostu a výměna kolejnic v TK Milostín - 
Měcholupy

141 710,00 171 469,10

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

171 469,10141 710,0004 TO Žatec

Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ Dílčí zadání č.61

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 20. 12. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00
Montáž 141 710,00

Cena bez DPH 141 710,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 141 710,00 21,00% 29 759,10

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 171 469,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025

04 - TO Žatec

č.12 - Odstranění porostu a výměna kolejnic v TK Milostín - Měcholupy
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Dílčí zadání č.61

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00 141 710,00 141 710,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 141 710,00 141 710,00

    5 - Komunikace pozemní 0,00 110 000,00 110 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00 31 710,00 31 710,00

Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025

04 - TO Žatec

č.12 - Odstranění porostu a výměna kolejnic v TK Milostín - Měcholupy
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SOUPIS PRACÍ Dílčí zadání č.61

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 20. 12. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 141 710,00

D HSV Práce a dodávky HSV 141 710,00

D 5 Komunikace pozemní 110 000,00

1 K 5918001010

Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí 
mechanizace kolové rypadlo - dvoucestné. Poznámka: 
1. Cena je určena pro provedení prací, které nejsou 
součástí tohoto sborníku.

hod 44,000 0,00 2 500,00 110 000,00

PP
Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí mechanizace 
kolové rypadlo - dvoucestné. Poznámka: 1. Cena je určena pro 
provedení prací, které nejsou součástí tohoto sborníku.

P

 Poznámka k položce:

výměna kolejnic a odstranění porostu strojně v úseku Milostín - 

 Měcholupy

 8.,9.,10.,11.8. vždy 9 Sh

 12.8. 8.Sh

VV "výluka" (4*9)+(1*8) 44,000
VV Součet 44,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 710,00

2 K 9903200100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou 
započteny i náklady na zpáteční cestu dopravníh

kus 1,000 0,00 31 710,00 31 710,00

PP

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 
t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V 
ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravníh

P

 Poznámka k položce:

převoz dvoucestného bagru včetně adaptéru na výměnu kolejnic a 

 adaptéru na odstranění porostu do místa stavby

 kolejnice 8.,9.8., porost 10.,11.,12.8.

č.12 - Odstranění porostu a výměna kolejnic v TK Milostín - Měcholupy

Dodavatelská údržba VIAMONT 2024 - 2025

04 - TO Žatec
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