

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CN20250701
Stavba: Turbometoda revír Malenovice a Šarovy

KSO:
Místo: revír Malenovice a Šarovy

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VACULA silniční s.r.o.

IČ: 03181936
DIČ: CZ03181936

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	339 000,00
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	339 000,00	71 190,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	410 190,00
------------	---	-----	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	CN20250701		
Stavba:	Turbometoda revír Malenovice a Šarovy		
Místo:	revír Malenovice a Šarovy	Datum:	1. 7. 2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	
Zhotovitel:	VACULA silniční s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		339 000,00	410 190,00
202507012	Turbometova LC Vrchová	169 500,00	205 095,00
202507013	Turbometoda LC Olomoucká	67 800,00	82 038,00
202507014	Turbometoda LC Malenovská 2	101 700,00	123 057,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Turbometoda revír Malenovice a Šarovy
Objekt:
202507012 - Turbometova LC Vrchová

KSO:
Místo: revír Malenovice a Šarovy

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VACULA silniční s.r.o.

IČ: 03181936
DIČ: CZ03181936

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		169 500,00		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	169 500,00		21,00%	35 595,00
	0,00		12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	205 095,00	

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Turbometoda revír Malenovice a Šarovy

Objekt:

202507012 - Turbometova LC Vrchová

Místo:

revír Malenovice a Šarovy

Datum:

1. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	169 500,00
HSV - Práce a dodávky HSV	169 500,00
5 - Komunikace pozemní	169 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Turbometoda revír Malenovice a Šarovy

Objekt:

202507012 - Turbometova LC Vrchová

Místo: revír Malenovice a Šarovy

Datum: 1. 7. 2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem 169 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 169 500,00

D 5 Komunikace pozemní 169 500,00

1	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	50,000	3 390,00	169 500,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------

WV	LC Vrchová	
WV	50	50,000
WV	Součet	50,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Turbometoda revír Malenovice a Šarovy

Objekt:

202507013 - Turbometoda LC Olomoucká

KSO:

Místo: revír Malenovice a Šarovy

CC-CZ:

Datum: 1. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

VACULA silniční s.r.o.

IČ:

03181936

DIČ:

CZ03181936

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

67 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	67 800,00	21,00%	14 238,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

82 038,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Turbometoda revír Malenovice a Šarovy

Objekt:

202507013 - Turbometoda LC Olomoucká

Místo:

revír Malenovice a Šarovy

Datum:

1. 7. 2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

VACULA silniční s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	67 800,00
HSV - Práce a dodávky HSV	67 800,00
5 - Komunikace pozemní	67 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Turbometoda revír Malenovice a Šarovy
Objekt: 202507013 - Turbometoda LC Olomoucká

Místo: revír Malenovice a Šarovy Datum: 1. 7. 2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------


Náklady soupisu celkem 67 800,00

D HSV Práce a dodávky HSV 67 800,00

D 5 Komunikace pozemní 67 800,00

1	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	20,000	3 390,00	67 800,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

VV	LC Olomoucká	
VV	20	20,000
VV	Součet	20,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Turbometoda revír Malenovice a Šarovy
Objekt:
202507014 - Turbometoda LC Malenovská 2

KSO:
Místo: revír Malenovice a Šarovy

CC-CZ:
Datum: 1. 7. 2025

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
VACULA silniční s.r.o.

IČ: 03181936
DIČ: CZ03181936

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			101 700,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 700,00	21,00%	21 357,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	123 057,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel



Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Turbometoda revír Malenovice a Šarovy
Objekt: 202507014 - Turbometoda LC Malenovská 2

Místo: revír Malenovice a Šarovy
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o.

Datum: 1. 7. 2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	101 700,00
HSV - Práce a dodávky HSV	101 700,00
5 - Komunikace pozemní	101 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Turbometoda revír Malenovice a Šarovy
Objekt: 202507014 - Turbometoda LC Malenovská 2

Místo: revír Malenovice a Šarovy Datum: 1. 7. 2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: VACULA silniční s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 101 700,00

D HSV Práce a dodávky HSV 101 700,00

D 5 Komunikace pozemní 101 700,00

1	K	572221112	Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě přes 1 t na 1 km	t	30,000	3 390,00	101 700,00
---	---	-----------	--	---	--------	----------	------------

VV	LC Malenovská 2	
VV	30	30,000
VV	Součet	30,000

