

**OBJEDNÁVKA - dodávková smlouva**Pořadové číslo: **VO/PJ-0028/2025****ODBĚRATEL:**

Česká republika

Státní oblastní archiv v Plzni

Sedláčkova 44

306 12 Plzeň

IČO: 70979090

**KONEČNÝ PŘÍJEMCE:**

Státní okresní archiv Plzeň-jih

Branka 669

336 01 Blovice

**DODAVATEL:****JIMI Řemeslný servis s.r.o.**

Družstevní 750

33601 Blovice

IČO: 19999062

**Předmět dodávky:**

Objednáváme opravu stěn a vybílění v SOKA PJ.

**Individuální příslib:** 167 000, 00

Kč

**Termín dodávky:****Způsob stanovení předpokládané****hodnoty zakázky:**

Cena dle cenové nabídky zhotovitele.

Potvrzují, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci postupem podle vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Potvrzují oprávněnost, nezbytnost a správnost připravované operace. Operace je v souladu s právními předpisy a bylo dosaženo optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností.

ředitel

Dne: 21.07.2025

ředitel

Dne: 21.07.2025

ředitel

Dne: 21.07.2025



### Demontáže a bourací práce

obrazek	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
dem	1	oškrábání staré malby na stěně	(položka neobsahuje materiál)	100 m2	53 Kč	5 300 Kč			53 Kč	5 300 Kč
<b>Demontáže a bourací práce celkem</b>						<b>5 300 Kč</b>		<b>0 Kč</b>		<b>5 300 Kč</b>

### Zednické práce

obrazek	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
zed	2	penetrace podkladu stěny pod cementové lepidlo	penetrace	95 m2	27 Kč	2 565 Kč	11 Kč	1 045 Kč	38 Kč	3 610 Kč
zed	3	lokální natažení stěny lepidlem s perlínkou (lokální opravy)	perlínka, cementové lepidlo	95 m2	378 Kč	35 910 Kč	68 Kč	6 460 Kč	446 Kč	42 370 Kč
zed	4	penetrace podkladu stěny pod štuk	penetrace	95 m2	27 Kč	2 565 Kč	9 Kč	855 Kč	36 Kč	3 420 Kč
zed	5	štukování stěny kýblovým štukem (2 vrstvy - první vyrovnávací)	keraštuk	95 m2	281 Kč	26 695 Kč	83 Kč	7 885 Kč	364 Kč	34 580 Kč
zed	6	broušení nového štuky na stěně	(položka neobsahuje materiál)	95 m2	18 Kč	1 710 Kč			18 Kč	1 710 Kč
<b>Zednické práce celkem</b>						<b>69 445 Kč</b>		<b>16 245 Kč</b>		<b>85 690 Kč</b>

### Malířské práce

obrazek	Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu	
					(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)
mal	7	zakrývání fólií s olepením	fólie, papírová páska šíře 50mm	200 m2	27 Kč	5 400 Kč	7 Kč	1 400 Kč	34 Kč	6 800 Kč
mal	8	olepování papírovou páskou	papírová páska šíře 50mm	100 mb	10 Kč	1 000 Kč	3 Kč	300 Kč	13 Kč	1 300 Kč
mal	9	oprášení - ometení podkladu	(položka neobsahuje materiál)	95 m2	10 Kč	950 Kč			10 Kč	950 Kč
mal	10	penetrace stěny válečkem (1 vrstva)	penetrace	95 m2	27 Kč	2 565 Kč	9 Kč	855 Kč	36 Kč	3 420 Kč
mal	11	malba stěny válečkem (2 vrstvy - běžná interierová bílá barva)	primalex plus	95 m2	45 Kč	4 275 Kč	21 Kč	1 995 Kč	66 Kč	6 270 Kč
<b>Malířské práce celkem</b>						<b>14 190 Kč</b>		<b>4 550 Kč</b>		<b>18 740 Kč</b>

### Úklid

Číslo položky	Popis práce	Popis materiálu	Množství / mj	Cena práce		Cena materiálu		Cena práce + materiálu		
				(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	(mj)	(celkem)	
úkl	12	průběžný úklid společných prostor 3 patra	mycí prostředky	5 ks	299 Kč	1 495 Kč	7 Kč	35 Kč	306 Kč	1 530 Kč
úkl	13	finální úklid bytu do obyvatelného stavu před předáním zakázky (mytí podlah, dveří, oken, nábytku, obkladů, sanity)	mycí prostředky	90 m2	88 Kč	7 920 Kč	19 Kč	1 710 Kč	107 Kč	9 630 Kč
<b>Úklid celkem</b>						<b>9 415 Kč</b>		<b>1 745 Kč</b>		<b>11 160 Kč</b>

## Ostatní rozpočtové náklady

přesun materiálů do 1. patra / bez výtahu (0,42 tun × 1 500 Kč)	630 Kč
nákup a závoz pomocného a stavebního materiálu vlastním autem 2x na profesi (6 nákupů a závozů × 1 000 Kč)	6 000 Kč
odnos a likvidace suti z demontáží a z prořezu materiálu z 1. patra / bez výtahu (0,02 tun × 3 100 Kč) 1 300 Kč za odnos + 1 800 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu	62 Kč
odnos a likvidace směsného odpadu z demontáží a z prořezu materiálu z 1. patra / bez výtahu (0,02 tun × 7 200 Kč) 1 200 Kč za odnos + 6 000 Kč za odvoz a likvidaci za 1 tunu	144 Kč
mimostaveništní doprava osob 3 profesí × 1 200 Kč	3 600 Kč
parkování (0 dnů × 0 Kč)	0 Kč
činnost koordinátora stavby (koordinace řemeslníků a materiálů, vedení kontrolních dnů a vytváření zápisů z nich, komunikace se zákazníkem) (3 % z ceny práce a materiálu celkem)	3 627 Kč
činnost technického dozoru (odborný dozor s autorizací - konzultace pracovních postupů a hlídání kvality prací) (1 % z ceny práce a materiálu celkem)	1 209 Kč
zařízení staveniště (pomocné lešení do 2m, přímotopy, úklidové prostředky, prodlužovací kabely, kýble, pytle na odpad) (1,5 % z ceny práce celkem)	1 475 Kč

Ostatní  
Celkem  
16 747 Kč

Práce  
Celkem  
98 350 Kč

Materiál  
Celkem  
22 540 Kč

Ostatní  
+ Práce  
+ Materiál  
Celkem bez DPH  
137 637 Kč

DPH 21 %

28 904 Kč

