

Opravy komunikací ve VÚj Libavá – OBJEDNÁVKA geodetického zaměření dle Rámcové dohody č.6440-0003-2024-155		číslo objednávky: 6440-0003-2025-227
Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, Praha 6 IČO: 60162694 Bankovní spojení: ČNB č. účtu: 404881/0710 Příjemce: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, za kterou jedná Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno Kontaktní osoba: Ing. Iwona Bernatíková tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	Zhotovitel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6 IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Praha č. účtu: 104137984/0300 zastoupen Ing. Jaroslavem Neradem, ředitelem Kontaktní osoby: [REDACTED] [REDACTED]	
Objednávka č. 6440-0003-2025-227 se řídí ustanoveními Rámcové dohody na provádění oprav pozemních komunikací a terénních úprav pozemků ve vojenském újezdu Libavá na roky 2025 – 2028 č. 6440-0003-2024-155 ze dne 23.10.2024 (dále jen RD) a je vystavena v souladu s čl. 2.2. RD.		
Označení a specifikace požadovaného plnění		Místo a čas plnění
Geodetické zaměření tankové cesty L1 z Města Libavá na ČŘBV (07-36-24) Geodetické zaměření bude zpracováno podle zadání výzvy k podání nabídky čj. MO 632997/2025-6440 ze dne 10. 7.2025.		Místo realizace projektovaných akce: Vojenský újezd Libavá – lokality uvedené ve specifikaci objednávky Doba plnění: Zahájení: 01. 08. 2025 Ukončení – předání hotových CZ: do 30.9.2025
Celková cena za plnění dle objednávky: 185 535,00 Kč bez DPH 224 497,35 Kč včetně DPH sazba DPH 21 % činí: 38 962,35 Kč viz příloha č. 1 – Cenová kalkulace po jednotlivých dílčích akcích – celkem 1 strana		
Fakturu zašlete v souladu s čl. 8 RD elektronicky do datové schránky objednatele ukbwexd – Fakturace (Ministerstvo obrany) nebo na e-mailovou adresu: fakturace@mo.gov.cz s fakturou na prvním místě. Kromě náležitostí uvedených v čl. 8 RD musí faktura obsahovat tyto identifikační údaje: NS 644000, AP 93 a číslo této objednávky 6440-0003-2025-227 .		
Objednatel Ing. Peter Ing. Peter Cekul, MBA Cekul, MBA Ing. Peter Cekul, MBA vedoucí Oddělení provozu Brno	Zhotovitel  Ing. Jaroslav Nerad Elektronický podpis - 11.07.2025 Certifikát autora podpisu: Jméno: Ing. Jaroslav Nerad IČO: NTRCZ-00000205 Vydal PostSignum Qualified CA 4 Platnost do: 08.08.2025 rad ředitel VLS ČR, s.p.	

CENOVÁ KALKULACE

1. Geodetické zaměření tankové cesty L1 z Města Libavá na ČŘBV

Specifikace:

Celková délka tankové cesty L1 z Města Libavá a z parku techniky na Cvičiště řízení bojových vozidel (ČŘBV) je 4 580,00 m. Jedná se o TC, která je v současnosti využívána pouze v omezeném koridoru, kdy plnohodnotnému využití v plné šířce brání nárosty stromů a křovin. Je tedy nutné v zarostlém terénu vytyčit hranici pozemků v majetku MO ČR, AHNM pro budoucí odstranění stromů a křovin. Dále dle Záznamu z jednání z 1. července vyplynulo, že je nutné zaměřit stávající komunikaci v části TC a zpracovat podklady pro případný odkup okolních pozemků ve vlastnictví obce Město Libavá tak, aby tanková cesta měla minimální šíři 12,00 - 16,00 m dle návrhu projektanta pro plnohodnotný výcvik bojové techniky.

Geodetické zaměření a vytyčení se skládá:

- Vytyčení hranice pozemků MO ČR, AHNM, části TC v délce 2 480,00 m, body KK 8 v počtu 76 bodů
Zaměření skutečného průběhu TC (přikopy oboustranně, těleso komunikace TC) po 50 m
v počtu 300 bodů
- Zaměření skutečného průběhu TC (přikopy oboustranně, těleso komunikace TC) v délce
1 420,00 m, body KK 3, po 50 m v počtu 174 bodů
- Vytyčení hranice pozemků ve vlastnictví MO ČR, AHNM, části TC v délce 680,00 m, body KK 3
v počtu 39 bodů

Celkový počet bodů: 589

Dokumentace geometrického zaměření bude vyhotovena a předána 3x v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě (nosič CD, DVD)

Dle Rámcové dohody č. 6440-0003-2024-155 na provádění oprav pozemních komunikací a terénních úprav pozemků ve vojenském újezdu Libavá na roky 2025 - 2028, Příloha č.1 se jedná o položku VRN 012002000 z katalogu ÚRS Praha.

Rozpočtová položka	Název položky	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem (Kč)
12002000	Geodetické práce	bod	589		185 535,00

Cena celkem bez DPH : 185 535,00 Kč

DPH 21 % : 38 962,35 Kč

Cena celkem včetně DPH : **224 497,35 Kč**

V Praze dne: 11.07.2025

Ing. Libor Barák
vedoucí oddělení

Ing. Libor Barák
Barák
Digitálně podepsal
Ing. Libor Barák
Datum: 2025.07.11
13:41:43 +02'00'