
 

 

 

 

 

 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Článek 1  

Smluvní strany 

 

Základní škola a Praktická škola Chotěboř  

se sídlem:    Hradební 529, 583 01 Chotěboř 

zastoupená:    Mgr. Bc. Drahomírou Danielkovou, ředitelkou školy 

zástupce pro věci smluvní:  Mgr. Bc. Drahomíra Danielková 

zástupce pro věci technické:  Mgr. Vilém Bagári 

tel.:     +420 569 624 584, + 420 720 253 516, +420 734 789 197 

IČO:     70836329 

bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 

číslo účtu:    3536-521/0100 

 (dále jen „příkazce“) 

 

a 

 
Ing. Tomáš Zvolánek   

se sídlem:                                         Parková 1624, 583 01 Chotěboř     

zastoupený:    Ing. Tomáš Zvolánek 

zástupce pro věci smluvní:  Ing. Tomáš Zvolánek 

zástupce pro věci technické:  Ing. Tomáš Zvolánek 

tel.:      +420 603 825 072 

IČO:     42906351 

DIČ:     CZ6410031364 

bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 

číslo účtu:    123-7633090247/0100 

zápis v obchodním rejstříku:             ne 

(dále jen „příkazník“) 



 

Článek 2 

Předmět smlouvy 

Příkazník se zavazuje, že za podmínek dohodnutých v této smlouvě vykoná jménem příkazce a na jeho účet 

výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) spočívající v zajištění kontroly (shody) a dohledu nad 

plněním smluvních závazků zhotovitele díla, se zvláštním důrazem na kvalitu a způsob provádění prací 

specifikovaných ve Smlouvě o dílo uzavřené na stavební akci „ZŠ a PŠ Chotěboř - rekonstrukce 

víceúčelového hřiště“. 
 

 

 

Článek 3 

Rozsah a obsah předmětu plnění 

Výkon technického dozoru stavebníka je dán jako technický dozor stavebníka občasný v rozsahu vykonávání 

činností na staveništi a mimo staveniště a to po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačního 

souhlasu, do odstranění případných vad a nedodělků. Kromě vlastních kontrol na staveništi bude technický 

dozor stavebníka vykonávat další činnosti, které vyplývají ze zákonů a činnosti, které jsou popsány 

v následujících ustanoveních tohoto článku. Technický dozor stavebníka bude dodavatelem vykonáván se 

vší odbornou péčí, kterou lze po něm spravedlivě požadovat. Technický dozor stavebníka je povinen 

při řešení závažných problémů mimo svůj obor spolupracovat s osobami odborně způsobilými v dané 

problematice. Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází 

prováděných prací: 

 

3.1. Přípravné práce před zahájením stavby spočívající zejména v činnostech: 

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou 

dokumentací, 

- seznámení se s dispozičně provozními vazbami určenými projektovou dokumentací a seznámení se 

s realizační smlouvou o dílo, 

- seznámení se s časovým předpokladem průběhu výstavby, 

- přebírání vytyčovacích výkresů a pevných bodů pro vytyčení stavby (směrové i výškové) a zajistit je 

proti poškození stavebním provozem, 

- příprava předání staveniště zhotoviteli stavby v souladu s uzavřenými smluvními vztahy na výstavbu. 

3.2. Práce spojené s prováděnými pracemi spočívající zejména v činnostech: 

­ předání a převzetí staveniště, v jehož rámci: 

• předá staveniště, a toto zdokumentuje zápisem z jednání zúčastněných stran a zápisem do 
stavebního deníku, 

• zajistí předání pevných výškových a směrových bodů, nutných pro vytyčení stavby, 

• zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní 
infrastrukturu, 

• vymezí zhotoviteli stavby prostor pro zařízení staveniště, 

• prověří vliv stavby na okolí a jeho životní prostředí, zejména při některých technologických 
postupech, kde lze očekávat překročení povolených imisních mezí stanovených normami nebo 
platnými právními předpisy, 

­ kontrola technologických postupů provádění jednotlivých konstrukcí stavby zejména z těchto 
hledisek: 

• mechanická odolnost konstrukčních prvků, 

• požární bezpečnost zabudovaných prvků, 

• plnění požadavků na nešíření hluku ve zhotovované konstrukci, 

• plnění požadavků na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebního díla,  

• dodržení podmínek pro zachování požadovaných parametrů životního prostředí, 

• zajištění bezpečnosti provozu zhotoveného stavebního díla, 

­ přebírání provedených prací, které dalším postupem výstavby budou zakryty, zejména se 
zaměřit na kontrolu: 

• drenážního systému, pokud je součástí založení stavby, 

• izolace proti vodě a zemní vlhkosti, 



• výztuž železobetonových konstrukcí, 

• a dalších, dle konkrétní situace, 
­ kontrola směrového a výškového provedení stavby včetně jeho porovnání s projektovou 

dokumentací. V případě nesouladu bezodkladně upozornit na tento nedostatek zhotovitele stavby 
zápisem do stavebního deníku a projednat nápravné opatření za přizvání autorského dozoru 
zpracovatele projektové dokumentace, 

­ důsledné vyžadování provádění předepsaných zkoušek a revizí, účast na jejich průběhu a 
pořízení zápisu o provedené zkoušce či revizi, 

­ kontrola použitých materiálů a zabudovaných výrobků včetně předepsaných dokladů 
(prohlášení o shodě, atesty), které je nutné předložit při kolaudačním řízení k povolení stavby 
k užívání (při konečné přejímce), 

­ dohled nad správným dokumentováním průběhu výstavby - kontrola vedení stavebního deníku 
zhotovitelem stavby, zápisů pořízených ve stavebním deníku oprávněnými osobami (pravidelně 
potvrzuje svým podpisem) a zajištění v případě nutnosti zjednání nápravných opatření u zhotovitele 
stavby, plnění podmínek daných územním rozhodnutím a stavebním povolením a plnění 
dalších podmínek uložených orgány státní správy nebo podmínek jiných oprávněných orgánů, 

­ sledování průběhu výstavby z hlediska schváleného časového plánu výstavby, 
­ organizace kontrolních dnů (zpravidla min. 1 x týdně) včetně emailové informace všem 

účastníkům o konání kontrolních dnů, pořízení zápisu a jeho rozeslání emailem na zúčastněné strany, 
­ spolupráce při řešení eventuálních sporů s vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí 

v průběhu výstavby, 
­ uplatňování práv ze závazkových vztahů v rozsahu vykonávané činnosti,       
­ hlášení archeologických nálezů, 
­ spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
­ kontrola řádného převzetí u uskladnění dodávek na staveništi, 
­ spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací s projektem, 
­ kontrola dodržování smluvních podmínek daných smlouvou na zhotovení stavebního díla,  
­ spolupráce s projektantem a se zhotovitelem stavby při provádění nebo navrhování opatření 

na odstranění případných závad projektu,  
­ pořizování fotodokumentace průběhu realizace výstavby (digitální formát), 
­ podávání námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené 

stavby, 
­ projednávání dodatků a změn projektu a jejich předložení s vlastním vyjádřením příkazci, 
­ kontrola oprávněnosti zhotovitelem stavby navržených prací nad rámec zadávací 

dokumentace a vydávání stanoviska k odsouhlasení těchto dodávek a prací objednatelem, 
­ kontrola věcné a finanční správnosti skutečně provedených, zhotovitelem stavby 

předkládaných položek k fakturaci, v souladu s nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, 
který byl podkladem pro stanovení smluvní ceny, 

­ předání a převzetí stavby, kolaudace, v jehož rámci:  

• provede podrobnou kontrolu provedených prací a sestaví seznam zjištěných vad a nedodělků 
s uvedením termínu jejich odstranění, 

• zkontroluje předepsané dokumenty, které je nutné při přejímce předložit (zejména stavební 
deník, projektovou dokumentaci se zakreslenými změnami dle skutečného provedení, 
prohlášení o shodě (atesty) zabudovaných materiálů a výrobků, doklady o provedených 
předepsaných zkouškách a revizích, vyjádření zainteresovaných orgánů státní a veřejné 
správy), 

• provede zápis o předání a převzetí díla a zajistí, aby jej obdrželi všichni účastníci jednání, 

• provede se zhotovitelem stavby dohodu o likvidaci zařízení staveniště s termínem jeho 
odstranění, 

• spolupracuje se zástupcem příkazce na žádosti ke  stavebnímu úřadu místně příslušnému o 
vypsání termínu kolaudace na provedenou, stavbu a zajistí předložení všech potřebných 
dokladů pro toto jednání, zejména těch, které získal při přejímce mezi zhotovitelem stavby a 
stavebníkem včetně zápisu této přejímky. 

3.3. Práce po dokončení díla spočívající zejména v činnostech: 

− vypracování závěrečné zprávy z průběhu výstavby v souladu s rozsahem této smlouvy 1x v tištěné 

podobě bez fotodokumentace a 1x na CD včetně fotodokumentace, 

− zpracování podkladů pro závěrečné vyúčtování díla, 



− kontrola zapracování změn do dokumentace skutečného provedení díla, 

− kontrola odstraňování případných vad, uplatňování požadavků na zhotovitele realizace díla vyplývající 

z předání a převzetí díla. 

 

 

Článek 4 

Čas plnění 

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.  

 

4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončeného díla zhotovitelem na základě zápisu o předání 

a převzetí díla, případně odstraněním poslední vady z přejímacího řízení doložené protokolem o odstranění 

vad včetně odsouhlasení závěrečného vyúčtování.  

  

 

Článek 5 

Odměna příkazníka, platební podmínky 

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní 

dohodnutou odměnu následujícím způsobem: 

 

činnost 
hodinová odměna 

v Kč bez DPH 

sazba DPH hodinová odměna 

v Kč včetně DPH 

kooperace při přípravě stavby, 

předání staveniště 
  

650,00 

nastudování dokumentace, 

součinnost s projektantem 
  

650,00 

provádění kontroly prací na  

stavbě 
  

650,00 

organizace KD   
650,00 

dokumentace průběhu výstavby   
650,00 

kontrola předávací dokumentace   
650,00 

předávací řízení, zkušební provoz 

včetně jeho vyhodnocení, 

kolaudace 

  650,00 

   
 

   
 

   
 

 

5.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou odměnou se rozumí cena vč. DPH. Odměna může být 

upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě změny zákonných sazeb DPH. 

 

5.3. V odměně podle bodu 5. 1. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činností příkazníka 

včetně nákladů ve smyslu § 2436 občanského zákoníku (zejména náklady na dopravu do místa provádění 

stavebních prací). 

 



5.4. Provedená činnost bude fakturována za každý uplynulý kalendářní měsíc či jiné vhodné období. Výše 

fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným činnostem v daném měsíci. Kromě povinných 

náležitostí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o DPH“) je příkazník povinen uvádět v jednotlivých fakturách název projektu dle pokynů objednatele 

a přiložit hodinový rozpis činností za daný měsíc odsouhlasený zástupcem příkazce pro věci technické. 

 

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává maximálně na 30 dnů po jejich doručení 

příkazci. 

 

5.6. Odměna bude poskytnuta bezhotovostním převodem na účet příkazníka, který je správcem daně 

(finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 

písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 

DPH“). 

 

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy příkazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 

§ 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel (kraj) uhradí DPH za zdanitelné plnění 

přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení 

příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované příkazníkem. 

 

5.8. Příkazník je povinen provést rozpis nákladů dle pokynů příkazce.  

 

Článek 6 

Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Příkazník je povinen postupovat při své činnosti s veškerou odbornou péčí, podle svých schopností a 

znalostí a podle pokynů příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu 

příkazce a nemůže-li si vyžádat jeho včasný souhlas. 

 

6.2. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování 

záležitostí. 

 

6.3. Příkazník je oprávněn použít ke splnění smlouvy jiné osoby, než uvedl v seznamu techniků, jež byl 

součástí nabídky v rámci zadávacího řízení, pouze v nezbytně nutných případech (onemocnění, apod.) 

teprve po schválení této osoby příkazcem (musí vždy jít o osoby, jež disponují minimálně stejným počtem 

staveb s realizačními náklady minimálně 8 mil. Kč bez DPH, u nichž technik prováděl TDS či byl v pozici 

stavbyvedoucího). Tato povinnost se nevztahuje na případ, že pro splnění některých výše uvedených 

povinností TDS je nutná účast profesního specialisty, odborný dohled specialisty, příp. účast specialisty na 

přejímce zařízení, v takovém případě zajistí výkon příslušného specialisty příkazník jako součást jím 

zajišťovaného TDS. Použije-li příkazník ke splnění závazku jiné osoby, odpovídá jako by záležitost obstarával 

sám. 

 

6.4. Příkazce se zavazuje, že za výkon TDS podle této smlouvy zaplatí příkazníkovi dohodnutou odměnu. 

 

6.5. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné k zařízení 

záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník, zejména potřebná pověření, 

projektovou dokumentaci (nejpozději 10 dnů před předáním staveniště zhotoviteli stavby), doklady o 

projednání stavby, příp. informace o příp. změnách ve smluvních ujednáních se zhotovitelem stavby.  

 

6.6. Příkazce je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu příkazníka, 

který se týká předmětu této smlouvy. 

 

6.7. Příkazník se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny 

poddodavatele, který je: 

a) fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce 

 



Článek 7 

Sankce 

7.1. V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto nedostatky neodstraní v 

přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, je příkazce oprávněn uplatnit sankci do výše 10.000 Kč za každý 

nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, a to za každý den prodlení. 

 

7.2. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení ve výši 

stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,05 % z odměny uvedené na příslušné faktuře, a to za 

každý den prodlení. 

 

7.3. Zaplacením smluvní pokuty ve lhůtě splatnosti 30 dnů od doručení podkladu povinné smluvní straně 

není dotčeno právo na náhradu škody způsobenou povinnou stranou a zjednání nápravy vedoucí k 

odstranění vady.  

 

7.4. Způsobí-li některá ze smluvních stran druhé straně škodu porušením své povinnosti z této smlouvy či 

obecně závazného předpisu, zavazuje se uhradit celou výši náhrady škody straně poškozené do 30 dnů od 

doručení písemného vyčíslení škody. Případné spory ohledně odpovědnosti za škodu popř. o výši škody 

budou řešit strany nejprve smírným způsobem a teprve pokud by tento postup rozpor neodstranil, může se 

kterákoliv strana obrátit na soud. 

 

Článek 8 

Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 

8.1. Příkazce ode dne uzavření této smlouvy neodpovídá za vzniklé škody, soudní spory s třetí stranou a 

účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném postupu či opomenutí TDS v průběhu 

veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem této smlouvy. 

 

8.2. Příkazník je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi doba pozdější. Do doby ukončení 

výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 občanského zákoníku. 

 

8.3. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět.  

 

8.4. Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy příkazník nesplní povinnost uvedenou v čl. 

6 odst. 6.7. této Smlouvy. 

 

8.5. Smlouva může být rovněž zrušena dohodou smluvních stran.  

 

8.6. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě. 

 

8.7. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před 

dispozitivními ustanoveními zákona. 

 

 

8.8. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce i příkazník výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 

informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 

druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy. 

 

8.9. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru příkazce příkazník výslovně prohlašuje, že je s touto 

skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za 

podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické 



informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 

druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy. 

 

8.10. Výběr příkazníka byl proveden v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek ze dne 29. 6. 

2024. 

 

8.11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.  

 

8.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv. 

 

8.13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 

svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

 

   

 

za příkazce: za příkazníka: 

 

 

 

 .................................................   .................................................  

Mgr. Bc. Drahomíra Danielková                                        Ing. Tomáš Zvolánek 

ředitelka školy 
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