

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64023085, Rámcová dohoda na provedení stavebních prací (Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS HK v obvodu OŘ HK)

Číslo smlouvy: S 640 055 200 23

Číslo objednávky: 1.3.030

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/3/1/3349
Stavba: Česká Skalice - objekt 55 RZZ releová stanice, - výměna oken a vchodových dveří_v. II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			196 954,43
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	196 954,43	41 360,43
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			238 314,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025/3/1/3349

Stavba: Česká Skalice - objekt 55 RZZ releová stanice, - výměna oken a vchodových dveří_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		196 954,43	238 314,86
2025/3/1/3 349	Česká Skalice - objekt 55 RZZ releová stanice, - výměna oken a vchodových dveří_v. II	196 954,43	238 314,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Česká Skalice - objekt 55 RZZ releová stanice, - výměna oken a
vchodových dveří_v. II**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

196 954,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	196 954,43	21,00%	41 360,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK**238 314,86**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Česká Skalice - objekt 55 RZZ releová stanice, - výměna oken a
vchodových dveří_v. II**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

196 954,43

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Skalice - objekt 55 RZZ releová stanice, - výměna oken a vchodových dveří_v. II

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

196 954,43

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2,492		
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,492		
3	K	612135001	Vyrovnaní podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	2,492		
4	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	12,460		
5	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,100		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
7	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	2,000		
8	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		
9	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,040		
10	K	962081141	Bourání příček ze skleněných tvární tl přes 100 do 150 mm	m2	0,300		
11	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	0,100		
12	K	968062377	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	6,660		
13	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,800		
14	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 100 mm	m	2,000		
15	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	2,492		

D 997 Přesun sutě

16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	1,230		
17	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,230		
18	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,370		
19	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	1,230		

D 998 Přesun hmot

20	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,910		
----	---	-----------	--	---	-------	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

21	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	3,700		
22	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	3,700		
23	K	764216665	Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrchovou úpravou rš do 400 mm	kus	2,000		
24	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	21,819		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 766 Konstrukce truhlářské							
25	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	6,700		
26	M	61140053	okno plastové otevíravé/sklonné dvojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	6,700		
27	K	766629631	Montáž těsnění připojovací spáry ostění nebo nadpraží komprimační páskou	m	12,460		
28	M	59071028	páska okenní těsnící měkčený pěnový PUR impregnovaná s integrovanou páskou 15-66x58mm	m	13,706		
29	K	766660461	Montáž vchodových dveří včetně rámu dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000		
30	M	61140511	dveře dvoukřídle plastové s dekorem prosklené max rozměru otvoru 4,84m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	6,380		
P Poznámka k položce: jedná se o atip sestavu dvoukřídlových dveří s nadsvětlíkem							
31	K	766 01	Dodání klíčů	kus	12,000		
P Poznámka k položce: standart 3 ks, požadováno celkem 15ks							
32	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	3,700		
33	K	766691922	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových oken jednoduchých pl přes 1 do 2 m2	kus	6,000		
34	K	766691925	Vyvěšení nebo zavěšení křidel plastových dveří pl přes 2 m2	kus	2,000		
35	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla	kus	5,000		
36	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	3,700		
37	M	60794100	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 150mm	m	3,700		
38	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	2,000		
39	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	1 364,970		
D 767 Konstrukce zámečnické							
40	K	767691823	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří přes 2 m2	kus	2,000		
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							
41	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	18,000		
42	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	19,000		
43	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	19,950		
44	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	9,000		
45	M	28323151	papír separační potažený PE fólií	m2	9,000		
46	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000		
47	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	8,000		
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							
48	K	786626121	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojítych kovových	m2	6,700		
49	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	6,700		
50	M	28376751	pouzdro pro skrytý vodící profil žaluzie včetně příslušenství	m	3,700		
51	K	998786311	Přesun hmot procentní pro stínění a čalounické úpravy ruční v objektech v do 6 m	%	57,631		
D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK							
52	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 782,393		
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							
53	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 782,393		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5839505

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4bdd88af-ebbd-44fd-be86-9ee12d679f6b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.07.2025 07:33:22

Hash komponenty: 4c4ce80c70c1be5a1d406a24cf4790d59b12bb40d14b80580295b548dd582f44

Hashovací funkce: sha256Hex



83503b20-b5e4-461f-aa2b-9cf3063da885