

O B J E D N Á V K A

Číslo objednávky: 02PB-001143

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 3272551005

Název veřejné zakázky:

" D11 1108 - náhradní biotop - tůň u Tadeášových domků "

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Závod Praha
Bankovní spojení: ČNB

IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
zapsaný v OR pod sp. zn. A 80478
vedenou u Městského soudu v Praze

Dodavatel:

Soprea Agilis s.r.o.
Velichovská 1, Cihelny, 551 01 Jaroměř
IČO: 17574463
DIČ: CZ17574463
Kontaktní osoba:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: ŘSD s.p., Závod Praha, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo

(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely, které nejsou předmětem DPH a ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k této dani.

Objednáváme u Vás:

Předmětem plnění zakázky je vybudování náhradního biotopu za tůň u Tadeášových domků, která se nachází v km cca 128,7 a představuje biotop dvou druhů čolků. Tato tůň v důsledku stavby D11 1108 zanikne a bude nahrazena tůní obdobné rozlohy.

Předmět zakázky obsahuje dvě části:

1. Přípravná fáze:

- Vyhledání vhodné lokality pro realizaci náhradního biotopu.
- Zajištění souhlasu vlastníka pozemku s realizací záměru.
- Získání potřebných vyjádření dotčených subjektů

2. Realizace biotopu:

- Vytvoření tůně odpovídající předpokládané podmínce rozhodnutí – rozloha 250 m², maximální hloubka 1,5 m, průměrná hloubka do 0,7 m.
- Ekologicky optimalizovaný tvar tůně s vysokým podílem mělčin, pozvolnými břehy a přítomností úkrytových struktur v tůni (kameny, větve apod.).
- Inokulace tůně vodou nebo materiálem z původního stanoviště
- V blízkosti tůně vybudování nadzemního zimoviště pro obojživelníky o přibližném rozměru 3×3×1 m.
- V případě potřeby prosvětlení okolí tůně probírkou dřevin (kácení)

Protokol o předání díla bude potvrzen zástupcem ŘSD s.p.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Zahájení plnění: dnem účinnosti Objednávky

Termín dokončení:

- fáze přípravy realizace: nejpozději do 31.12.2025
- fáze realizace: do 2 měsíců po dokončení fáze přípravy realizace

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 235.000,- Kč/ 284.350,- vč. DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,
- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Podpis oprávněné osoby:

Digitálně podepsal

Digitally signed

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
23.07.2025 11:53:35

Date: 2025.07.23
17:58:55 +02'00'

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

1108 - realizace náhradního biotopu	
Příprava realizace - vyhledání vhodné lokality, zajištění souhlasu vlastníků, zajištění vyjádření dotčených orgánů státní správy, zjištění existence sítí	
Realizace náhradního biotopu - vybudování tůně v rozsahu 250 m ² , vybudování nadzemního zimoviště minimálně 3x3 m, úprava terestrického okolí tůně	
Celkem bez DPH	235 000,00 Kč
DPH 21 %	49 350,00 Kč
CELKEM vč. DPH	284 350,00 Kč