

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 08PU-004069

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název veřejné zakázky:

I/13 Děčín – sanace opakujících se poruch komunikace v Teplické ulici, DIO

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Chomutov, Kochova 3975,
430 01 Chomutov
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: WALI CZ s. r. o.
Adresa: Oldřichovská 15/7, 405 02 Děčín
IČO: 250 422 38
DIČ: CZ25042238
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne

doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: Vypracování dopravně inženýrského opatření – DIO, tedy návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu a povolení uzavírky a zajištění DIR včetně osazení dopravního značení dle DIR – ve variantě I a variantě II.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po dobu probíhajících stavebních prací zakázky č. 08PU-004036 – I/13 Děčín – sanace opakujících se poruch komunikace v Teplické ulici (předpoklad 6 týdnů).

Fakturace: dle skutečnosti po dokončení díla

Počet vyhotovení dokumentace: podklady pro zajištění DIR včetně DIR (elektronicky)

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 61 130,00 / 73 967,30

Varianta I – Omezení na silnici: 20 280,00 Kč bez DPH

Varianta II – Omezení na chodníku: 40 850, 00 Kč bez DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

I/13 Děčín – sanace opakujících se poruch komunikace v Teplické ulici - DIO

Popis položky	MJ	cena za MJ	Omezení na silnici schéma OD 231		chodníku schéma OD 210	
			počet dnů	Cena celkem	počet dnů	Cena celkem
Vypracování dopravně inženýrského opatření - DIO, včetně projednání a schválení	kpl					
Podstavec F1 - 24x	den		5			
Podstavec F1 - 6x	den				55	
Sloupek PDZ -10x	den		5			
Sloupek PDZ -3x	den				55	
SDZ-10x	den		5			
SDZ-3x	den				55	
Semafor souprava 1x	den		5			
Dopravní zábrany - Z2 - 2x	den		5		55	
Souprava blikacích světel 5 ks 2x	den		5			
Souprava blikacích světel 3 ks 2x	den				55	
Sněrovací desky Z4 11x	den		5			
Sněrovací desky Z4 9x	den				55	
Práce a kontrola	hod		350		350	
Cena bez DPH				20 280,00 Kč		40 850,00 Kč

O1
O2

Pracovní místo

OD 210

dlouhodobě

dvoupruh

krajnice


možné zúžení pravého pruhu

Tříprun a směrově nerozdělený čtyřprun
obdobně

- 1) Případně snížení rychlosti dle šířky pruhu x (viz schéma 034), délky pracovního místa, intenzity provozu a dalších místních podmínek.

U podélné uzávěry delší než 500 m se opakuje každých max. 500 m.

Pokud pracoviště při přerušení prací (mimo pracovní dobu) nepředstavuje vysoké nebezpečí, značky B20a se zruší nebo se rychlost zvýší



Pracovní místo

Směrovací desky Z4
odstup max. 9 m

3x až 5x Z4 (dle šířky krajnice)
+ výstr. světlo L8H

B20a
50
1)



50-100


A15

ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno



Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023



■ [REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: čtvrtek 24. července 2025 10:21
Komu: Pošta
Kopie: [REDACTED]
Předmět: Č. j. R [REDACTED] [REDACTED]; - I/13 Děčín- sanace opakujících se poruch komunikace v Teplické ulici, DIO
Přílohy: 08PU-004069_Objednávka vč. přílohy.pdf

Dobrý den,

akceptujeme tímto Vaší objednávku: [08PU-004069](#)

[I/13 Děčín- sanace opakujících se poruch komunikace v Teplické ulici, DIO](#)

Přeji

hezký den

[REDACTED]
WALI CZ s.r.o

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 08PU-004069

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009

Název veřejné zakázky:

I/13 Děčín – sanace opakujících se poruch komunikace v Teplické ulici, DIO

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Správa Chomutov, Kochova 3975,
430 01 Chomutov
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: WALI CZ s. r. o.
Adresa: Oldřichovská 15/7, 405 02 Děčín
IČO: 250 422 38
DIČ: CZ25042238
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.:
A 80478 vedenou u Městského soudu
v Praze

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Faktury v elektronické formě zasílejte: datovou schránkou (ID DS zjq4rhz) nebo e-mailem na adresu posta@rsd.cz, v národním standardu pro elektronickou fakturaci ISDOC verze 5.2. až 6.0.2 (preferovaný formát) nebo ve formátu Portable Document Format for the Long-term Archiving, tzv. PDF/A a vyšší. Na faktuře bude uvedeno číslo objednávky Objednatele, pokud je faktura ve formátu ISDOC v příslušných elementech, případně u faktur ve formátu PDF v poznámce.

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne

doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Objednáváme u Vás: Vypracování dopravně inženýrského opatření – DIO, tedy návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění stanovení přechodné úpravy provozu a povolení uzavírky a zajištění DIR včetně osazení dopravního značení dle DIR – ve variantě I a variantě II.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Po dobu probíhajících stavebních prací zakázky č. 08PU-004036 – I/13 Děčín – sanace opakujících se poruch komunikace v Teplické ulici (předpoklad 6 týdnů).

Fakturace: dle skutečnosti po dokončení díla

Počet vyhotovení dokumentace: podklady pro zajištění DIR včetně DIR (elektronicky)

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 61 130,00 / 73 967,30

Varianta I – Omezení na silnici: 20 280,00 Kč bez DPH

Varianta II – Omezení na chodníku: 40 850, 00 Kč bez DPH

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Dodavatel akceptací této objednávky současně čestně prohlašuje, že

- (1) **není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů**, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády)

nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

- (2) žádné finanční prostředky, které obdrží za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech¹ v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a
- (3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne Objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

WIL CZ s.r.o.
Oldřichovská 15 405 02 Děčín VIII
IČO: 260 42 238 DIČ: CZ25042238

¹ Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

I/13 Děčín – sanace opakujících se poruch komunikace v Teplické ulici - DIO

Popis položky	MJ	cena za MJ	Omezení na silnici schéma OD 231		chodníku schéma OD 210	
			počet dnů	Cena celkem	počet dnů	Cena celkem
Vypracování dopravně inženýrského opatření - DIO, včetně projednání a schválení	kpl			č		č
Podstavec F1 - 24x	den	10	5	č		č
Podstavec F1 - 6x	den	10		č	55	č
Sloupek PDZ -10x	den	10	5	č		č
Sloupek PDZ -3x	den	10		č	55	č
SDZ-10x	den	10	5	č		č
SDZ-3x	den	10		č	55	č
Semafor souprava 1x	den	10	5	č		č
Dopravní zábrany - Z2 - 2x	den	10	5	č	55	č
Souprava blikacích světel 5 ks 2x	den	10	5	č		č
Souprava blikacích světel 3 ks 2x	den	10		č	55	č
Sněrovací desky Z4 11x	den	10	5	č		č
Sněrovací desky Z4 9x	den	10		č	55	č
Práce a kontrola	hod	10	350	č	350	č
Cena bez DPH				20 280,00 Kč		40 850,00 Kč

O1
O2

Pracovní místo

OD 210

dlouhodobě

dvoupruh

krajnice


možné zúžení pravého pruhu

Tříprun a směrově nerozdělený čtyřprun
obdobně

- 1) Případně snížení rychlosti dle šířky pruhu x (viz schéma 034), délky pracovního místa, intenzity provozu a dalších místních podmínek.

U podélné uzávěry delší než 500 m se opakuje každých max. 500 m.

Pokud pracoviště při přerušení prací (mimo pracovní dobu) nepředstavuje vysoké nebezpečí, značky B20a se zruší nebo se rychlost zvýší



Pracovní místo

Směrovací desky Z4
odstup max. 9 m

3x až 5x Z4 (dle šířky krajnice)
+ výstr. světlo L8H

B20a
50
1)



50-100

A15

ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno



Kóty jsou v metrech

24. listopadu 2023

