

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Zpracování hlavních prohlídek v roce 2025 na oblasti Kutná Hora
mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **VALBEK-MOTT-KLOKNERŮV ÚSTAV**
zastoupená vedoucím společníkem **Valbek, spol. s r.o.**
se sídlem v Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec
zastoupeným Ing. Františkem Hanušem, ředitelem střediska Praha
bankovní spojení:
IČO: 48266230, DIČ: CZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ústí nad Labem, vložka C 4487

další společník **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00
zapsán v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 14051
IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

další společník **České vysoké učení technické v Praze**
se sídlem v Praze 6, Jugoslávských partyzánů 1580/3, PSČ 160 00
Součást Kloknerův ústav
Se sídlem v Praze 6, Šolínova 7, PSČ 166 08
IČ: 684 07 700, DIČ: CZ68407700

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(č. smlouvy objednatele: 25PH21006, č. smlouvy zhotovitele: SMLD-0972/00066001/2025,
č. rámcové smlouvy: SMLD-0010/00066001/2024)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 27.07.2024 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2 128 500 Kč

DPH: 446 985 Kč

včetně DPH: 2 575 485 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Ing. Miroslav Dostál vedoucí MT, KSÚS SK, mobil
email: [redacted]

Milan Horák, mostní technik oblast Kutná Hora, mo
email: [redacted]

Petr Dusbaba, mostní technik oblast Kutná Hora, m
email: [redacted]

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
do 31.12.2025
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
Středočeský kraj, oblast Kutná Hora

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Technická specifikace, seznam mostů. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Netýká se.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu 31.12.2024 – blíže viz soupis služeb.
8. Netýká se.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technická specifikace
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

PODEPSÁN

za zhotovitele:

VALBEK-MOTT-KLOKNERŮV ÚSTAV

Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel

Ing. František Hanuš
ředitel střediska Praha
Valbek, spol. s r.o.

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

číslo silnice	- objektu	délka přem. (m)	kategorie délky								zpřístupnění	
			do 10m	10 až 20	20 až 50	50 až 90	90 až 150	150 až 250	250 až 400	nad 400	plošina malá	plošina velká
101	- 004	29,99	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
107	- 002	5,66	1	0	0	0	0	0	0	0		
108	- 003	6,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
113	- 003	3,49	1	0	0	0	0	0	0	0		
125	- 025	3,47	1	0	0	0	0	0	0	0		
125	- 026	3,70	1	0	0	0	0	0	0	0		
125	- 035	102,60	0	0	0	0	1	0	0	0		0,5
125	- 035.1	104,60	0	0	0	0	1	0	0	0		0,5
125	- 035.2	30,42	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
125	- 036a	7,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
245	- 009a	6,52	1	0	0	0	0	0	0	0		
322	- 002	34,40	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
327	- 001	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
327	- 003	21,75	0	0	1	0	0	0	0	0		
327	- 005	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0		
327	- 006	12,02	0	1	0	0	0	0	0	0		
327	- 007	7,55	1	0	0	0	0	0	0	0		
327	- 008	9,25	1	0	0	0	0	0	0	0		
328	- 009	10,10	0	1	0	0	0	0	0	0		
328	- 010	21,00	0	0	1	0	0	0	0	0		
329	- 000a	45,60	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
329	- 002	63,21	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5	0,5
329	- 003	22,54	0	0	1	0	0	0	0	0		
329	- 011	3,25	1	0	0	0	0	0	0	0		
330	- 011	7,04	1	0	0	0	0	0	0	0		
334	- 002	22,24	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
334	- 005	3,01	1	0	0	0	0	0	0	0		
334	- 006	4,35	1	0	0	0	0	0	0	0		
334	- 007	3,33	1	0	0	0	0	0	0	0		
334	- 013	3,10	1	0	0	0	0	0	0	0		
335	- 010a	17,70	0	1	0	0	0	0	0	0		
336	- 001	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
336	- 002	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
336	- 004	7,58	1	0	0	0	0	0	0	0		
336	- 005	3,34	1	0	0	0	0	0	0	0		
336	- 006	3,60	1	0	0	0	0	0	0	0		
336	- 007	3,14	1	0	0	0	0	0	0	0		
337	- 001	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
337	- 006	3,60	1	0	0	0	0	0	0	0		
337	- 007	20,10	0	0	1	0	0	0	0	0		
337	- 008	7,70	1	0	0	0	0	0	0	0		
337	- 010	3,02	1	0	0	0	0	0	0	0		
339	- 006	3,84	1	0	0	0	0	0	0	0		
503	- 004	118,20	0	0	0	0	1	0	0	0		0,5
603	- 010	2,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
603	- 011	2,70	1	0	0	0	0	0	0	0		
603	- 013	2,15	1	0	0	0	0	0	0	0		
611	- 011	8,78	1	0	0	0	0	0	0	0		
611	- 012	19,95	0	1	0	0	0	0	0	0		
611	- 013	8,70	1	0	0	0	0	0	0	0		
611	- 014	22,50	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
0172	- 1	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1011	- 2	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0		
1085	- 1	4,40	1	0	0	0	0	0	0	0		

1085	- 2		5,00	1	0	0	0	0	0	0		
1087	- 1		3,47	1	0	0	0	0	0	0		
1088	- 1		3,40	1	0	0	0	0	0	0		
1132	- 1		8,66	1	0	0	0	0	0	0		
2723	- 1		2,46	1	0	0	0	0	0	0		
3246	- 3		9,90	1	0	0	0	0	0	0		
3248	- 1		42,79	0	0	1	0	0	0	0	0,5	
3275	- 2		28,30	0	0	1	0	0	0	0	0,5	
3284	- 1		3,90	1	0	0	0	0	0	0		
3285	- 1		2,70	1	0	0	0	0	0	0		
3287	- 1		4,30	1	0	0	0	0	0	0		
3289	- 2		47,00	0	0	1	0	0	0	0	0,5	
3289	- 3		21,83	0	0	1	0	0	0	0	0,5	
3289	- 5		4,05	1	0	0	0	0	0	0		
3297	- 4		45,37	0	0	1	0	0	0	0	0,5	
3301	- 5		8,80	1	0	0	0	0	0	0		
3307	- 2		15,70	0	1	0	0	0	0	0		
3309	- 3a		55,60	0	0	0	1	0	0	0		0,5
3344	- 2		2,54	1	0	0	0	0	0	0		
3352	- 2		46,30	0	0	1	0	0	0	0	0,5	
3353	- 1		4,97	1	0	0	0	0	0	0		
3353	- 2		3,00	1	0	0	0	0	0	0		
3354	- 2		2,31	1	0	0	0	0	0	0		
3354	- 5		6,20	1	0	0	0	0	0	0		
3356	- 1		67,30	0	0	0	1	0	0	0		0,5
3367	- 1		3,60	1	0	0	0	0	0	0		
3368	- 3		3,00	1	0	0	0	0	0	0		
3369	- 1		3,52	1	0	0	0	0	0	0		
3369	- 3		7,30	1	0	0	0	0	0	0		
3391	- 1		2,05	1	0	0	0	0	0	0		
6031	- 3		4,30	1	0	0	0	0	0	0		
6031	- 7		4,05	1	0	0	0	0	0	0		
00318	- 1		4,00	1	0	0	0	0	0	0		
00318	- 2		3,00	1	0	0	0	0	0	0		
00323	- 1a		48,50	0	0	1	0	0	0	0	0,5	
00325	- 2		3,00	1	0	0	0	0	0	0		
03317	- 2		11,90	0	1	0	0	0	0	0		
03321	- 5		7,93	1	0	0	0	0	0	0		
03321	- 6		4,00	1	0	0	0	0	0	0		
10163	- 5		4,00	1	0	0	0	0	0	0		
10174	- 1		4,60	1	0	0	0	0	0	0		
10810	- 1		8,50	1	0	0	0	0	0	0		
11129	- 2		6,62	1	0	0	0	0	0	0		
11131	- 2		6,20	1	0	0	0	0	0	0		
11310	- 1		7,80	1	0	0	0	0	0	0		
11320	- 2		3,00	1	0	0	0	0	0	0		
11320	- 4		5,91	1	0	0	0	0	0	0		
12528	- 1		4,94	1	0	0	0	0	0	0		
12528	- 2		3,85	1	0	0	0	0	0	0		
12540	- 1		3,20	1	0	0	0	0	0	0		
12547	- 2		3,00	1	0	0	0	0	0	0		
12550	- 0		50,15	0	0	0	1	0	0	0	0,5	
12550	- 1		13,75	0	1	0	0	0	0	0		
12550	- 3		5,00	1	0	0	0	0	0	0		
12552	- 3		3,85	1	0	0	0	0	0	0		
12555	- 2		3,00	1	0	0	0	0	0	0		
12556	- 2		3,00	1	0	0	0	0	0	0		
12557	- 2		3,82	1	0	0	0	0	0	0		
24512	- 1		3,10	1	0	0	0	0	0	0		
24513	- 1		36,90	0	0	1	0	0	0	0	0,5	
27521	- 1		4,75	1	0	0	0	0	0	0		

27522	- 1		3,97	1	0	0	0	0	0	0			
32419	- 4		3,95	1	0	0	0	0	0	0			
32711	- 1		6,60	1	0	0	0	0	0	0			
32712	- 1		5,48	1	0	0	0	0	0	0			
32720	- 2		15,95	0	1	0	0	0	0	0			
32720	- 3		15,99	0	1	0	0	0	0	0			
32812	- 1		48,60	0	0	1	0	0	0	0	0,5		
32912	- 1		30,30	0	0	1	0	0	0	0	0,5		
32914	- 2		25,62	0	0	1	0	0	0	0	0,5		
32918	- 1		5,70	1	0	0	0	0	0	0			
32918	- 3		3,71	1	0	0	0	0	0	0			
32925	- 1		4,48	1	0	0	0	0	0	0			
32926	- 4		2,50	1	0	0	0	0	0	0			
33011	- 2		31,00	0	0	1	0	0	0	0	0,5		
33318	- 1		3,48	1	0	0	0	0	0	0			
33326	- 1		3,92	1	0	0	0	0	0	0			
33328	- 1		16,48	0	1	0	0	0	0	0			
33331	- 2		3,13	1	0	0	0	0	0	0			
33331	- 3		2,55	1	0	0	0	0	0	0			
33338	- 2		2,70	1	0	0	0	0	0	0			
33338	- 3		3,30	1	0	0	0	0	0	0			
33338	- 4		5,00	1	0	0	0	0	0	0			
33339	- 1		9,13	1	0	0	0	0	0	0			
33339	- 3		7,80	1	0	0	0	0	0	0			
33345	- 1		8,45	1	0	0	0	0	0	0			
33345	- 4		3,23	1	0	0	0	0	0	0			
33347	- 1		2,95	1	0	0	0	0	0	0			
33353	- 1		3,02	1	0	0	0	0	0	0			
33353	- 2		2,75	1	0	0	0	0	0	0			
33411	- 1		11,40	0	1	0	0	0	0	0			
33413	- 1		3,60	1	0	0	0	0	0	0			
33414	- 1		5,72	1	0	0	0	0	0	0			
33415	- 1		2,47	1	0	0	0	0	0	0			
33418	- 1		3,60	1	0	0	0	0	0	0			
33418	- 5		6,80	1	0	0	0	0	0	0			
33420	- 1		2,35	1	0	0	0	0	0	0			
33420	- 2		2,90	1	0	0	0	0	0	0			
33420	- 3		2,30	1	0	0	0	0	0	0			
33422	- 1		3,06	1	0	0	0	0	0	0			
33424	- 1		3,30	1	0	0	0	0	0	0			
33428	- 1		3,94	1	0	0	0	0	0	0			
33428	- 3		4,75	1	0	0	0	0	0	0			
33428	- 4		4,64	1	0	0	0	0	0	0			
33514	- 1		2,40	1	0	0	0	0	0	0			
33514	- 4		7,43	1	0	0	0	0	0	0			
33515	- 1		2,10	1	0	0	0	0	0	0			
33521	- 1		4,40	1	0	0	0	0	0	0			
33524	- 1		2,10	1	0	0	0	0	0	0			
33716	- 2		3,92	1	0	0	0	0	0	0			
33717	- 1		2,50	1	0	0	0	0	0	0			
33718	- 3		4,80	1	0	0	0	0	0	0			
33718	- 4		2,80	1	0	0	0	0	0	0			
33719	- 1		6,80	1	0	0	0	0	0	0			
33719	- 2		9,56	1	0	0	0	0	0	0			
33818	- 7		5,00	1	0	0	0	0	0	0			
33824	- 4		3,00	1	0	0	0	0	0	0			
				131	11	22	4	3	0	0	0	10	3
												171	

Technická specifikace

Název akce: Zpracování hlavních prohlídek v roce 2025 na oblasti Kutná Hora

Místo realizace akce: Středočeský kraj, oblast Kutná Hora, mosty dle přílohy

Oblast Kutná Hora

MT: Milan Horák, Petr Dusbaba

A/Základní popis akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Kutná Hora
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

D/ Zdůvodnění záměru akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace služeb: od 01.07.2025 do 31.12.2025

Kontakt :

Ing. Miroslav Dostál vedoucí úseku mosty, KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Milan Horák, provozní manažer úseku mosty, oblast Kutná Hora, mobil 720 824 773, email: milan.horak@ksus.cz

Petr Dusbaba, provozní manažer úseku mosty, oblast Kutná Hora, mobil 778 760 077, email: petr.dusbaba@ksus.cz

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 04.06.2025

Příloha A

NÁZEV AKCE:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

		Kč bez DPH
E	Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů	1 664 500
F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření	360 000
G	Dopravně inženýrské opatření	104 000
Cena celkem bez DPH		2 128 500
DPH (21%)		446 985
Cena celkem vč. DPH		2 575 485

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (oslněná a neoslněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách

Rozpis služeb:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

E Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
	Hlavní a mimořádná prohlídka mostu				
E.1	Most s délkou přemostění < 10 m	131	ks	7 500	982 500
E.2	Most s délkou přemostění 10 až 20 m	11	ks	11 000	121 000
E.3	Most s délkou přemostění 20 až 50 m	22	ks	16 000	352 000
E.4	Most s délkou přemostění 50 až 90 m	4	ks	26 000	104 000
E.5	Most s délkou přemostění 90 až 150 m	3	ks	35 000	105 000
E.6	Most s délkou přemostění 150 až 250 m	0	ks	42 000	0
E.7	Most s délkou přemostění 250 až 400 m	0	ks	50 000	0
E.8	Mosty velké nad 400 m a atypická řešení	0	hod	1 200	0
E.9	Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.	0	hod	1 200	0
E.10	Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z různého stupně dokončenosti objektu a z opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 1. HPM, nad rámec periodické HPM, vč. případného opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování dodatků k protokolu HPM	0	hod	1 200	0
E.11	Součinnost Objednateli při projednání MPM před koncem záruky se Zhotovitelem.	0	hod	1 200	0
E.12	Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při provádění demoličních prací+psaná dokumentace stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, fotodokumentace	0	hod	1 200	0
					Celkem
					1 664 500

F Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
F.1	Lešení	0	hod	1 500	0
F.2	Metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou		hod	3 000	0
F.3	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	10	den	24 000	240 000
F.4	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě	3	den	40 000	120 000
F.5	Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou	0	den	35 000	0
F.6	Potápěčský průzkum do 10 m hloubky vody	0	hod	5 000	0
					Celkem
					360 000

G Dopravně inženýrské opatření					
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
H.1	DIO vč. projektu a projednání	13	den	8 000	104 000

Celkem
2 128 500
Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlín a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluňená a neosluňená strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách