

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
Zpracování hlavních prohlídek v roce 2025 na oblasti Kladno
mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **společností „KSUS-Dg-prohl-2023“, tvořenou společníky**
Pontex, spol. s r.o., vedoucí společník
se sídlem v Praze 4, Na hřebenech II 1718/10, 140 00
zastoupeným Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem,
Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat
za společnost samostatně)

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 40763439 DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

a

AFRY CZ, spol. s r. o., společník
se sídlem v Praze 4, Magistrů 1275/13, 140 00
zastoupeným jednatelem Ing. Petrem Košanem,
bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 453 06 605 DIČ: CZ45306605 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

a

Horský s.r.o., společník
se sídlem v Praze 9, Klánovická 286/12, 198 00
zastoupeným jednatelem Ing. Janem Horským,
bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 256 31 900 DIČ: CZ25631900 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56431

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(č. smlouvy objednatele: SMLD-0977/000660001/2025, č. smlouvy zhotovitele: 24 150 09,
č. rámcové smlouvy: SMLD-0010/00066001/2024)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 27.07.2024 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 2 240 000,00 Kč

DPH: 470 400,00 Kč

včetně DPH: 2 710 400,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Ing. Miroslav Dostál vedoucí MT, KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Miroslav Knopp, mostní technik oblast Kladno, mobil 702 288 935, email: miroslav.knopp@ksus.cz

Ing. Michal Šťastný, mostní technik oblast Kladno, mobil 725 997 995, email: michal.statsny@ksus.cz

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
do 31.12.2025
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:
Středočeský kraj, oblast Kladno

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: Technická specifikace, seznam mostů. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Netýká se.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu 31.12.2024 – blíže viz soupis služeb.
8. Netýká se.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Technická specifikace
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.

PODEPSÁN

za zhotovitele:

„KSUS-Dg-prohl-2023“
Pontex, spol. s r. o., vedoucí společník

Jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Funkce: ředitel

Jméno: Ing. Martin Havlík

Funkce: jednatel

Datum: dle el. podpisu

Příloha č. 1 Podrobná specifikace předmětu plnění

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

číslo silnice	- objektu	délka přem. (m)	kategorie délky								zpřístupnění	
			do 10m	10 až 20	20 až 50	50 až 90	90 až 150	150 až 250	250 až 400	nad 400	plošina malá	plošina velká
101-	010	4,40	1	0	0	0	0	0	0	0		
101-	020	3,20	1	0	0	0	0	0	0	0		
105-	001	2,50	1	0	0	0	0	0	0	0		
105-	003	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
105-	006	7,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
105-	008	3,55	1	0	0	0	0	0	0	0		
105-	009	88,40	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5
105-	010	2,70	1	0	0	0	0	0	0	0		
105-	011	2,35	1	0	0	0	0	0	0	0		
106-	001	113,80	0	0	0	0	1	0	0	0		0,5
114-	001	75,37	0	0	0	1	0	0	0	0		
114-	009	2,37	1	0	0	0	0	0	0	0		
114-	011	9,61	1	0	0	0	0	0	0	0		
114-	013	15,63	0	1	0	0	0	0	0	0		
115-	009	4,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
115-	011a	3,20	1	0	0	0	0	0	0	0		
115-	014	3,80	1	0	0	0	0	0	0	0		
115-	015	4,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
115-	016	3,15	1	0	0	0	0	0	0	0		
115-	024	11,84	0	1	0	0	0	0	0	0		
115-	025	11,80	0	1	0	0	0	0	0	0		
116-	005	3,20	1	0	0	0	0	0	0	0		
116-	006	3,15	1	0	0	0	0	0	0	0		
116-	010	6,45	1	0	0	0	0	0	0	0		
116-	018	3,10	1	0	0	0	0	0	0	0		
116-	019	4,70	1	0	0	0	0	0	0	0		
116-	019a	50,82	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5
116-	019b	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
117-	005	4,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
117-	012	9,66	1	0	0	0	0	0	0	0		
118-	021	5,70	1	0	0	0	0	0	0	0		
118-	023	3,10	1	0	0	0	0	0	0	0		
118-	026	15,70	0	1	0	0	0	0	0	0		
118-	027..1	16,05	0	1	0	0	0	0	0	0	0,5	
118-	027..2	15,43	0	1	0	0	0	0	0	0		
118-	029	11,60	0	1	0	0	0	0	0	0		
118-	031	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
118-	034	29,05	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
118-	036	3,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
118-	039	2,02	1	0	0	0	0	0	0	0		
118-	053	7,80	1	0	0	0	0	0	0	0		
118-	054	7,66	1	0	0	0	0	0	0	0		
118-	055	3,84	1	0	0	0	0	0	0	0		
118-	058	4,72	1	0	0	0	0	0	0	0		
201-	001	2,53	1	0	0	0	0	0	0	0		
201-	011	3,42	1	0	0	0	0	0	0	0		
221-	001	2,75	1	0	0	0	0	0	0	0		
228-	005	12,00	0	1	0	0	0	0	0	0		
228-	010	2,01	1	0	0	0	0	0	0	0		
229-	011	5,48	1	0	0	0	0	0	0	0		
229-	012	3,10	1	0	0	0	0	0	0	0		
229-	016	25,10	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
229-	020	14,05	0	1	0	0	0	0	0	0		
233-	003	8,84	1	0	0	0	0	0	0	0		
236-	005	4,46	1	0	0	0	0	0	0	0		
237-	006	4,01	1	0	0	0	0	0	0	0		
237-	015	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
237-	018	7,44	1	0	0	0	0	0	0	0		
239-	005	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
240-	008	7,35	1	0	0	0	0	0	0	0		
240-	023	7,45	1	0	0	0	0	0	0	0		

240	- 027	4,79	1	0	0	0	0	0	0	0		
605	- 014	2,53	1	0	0	0	0	0	0	0		
605	- 016	2,60	1	0	0	0	0	0	0	0		
605	- 021	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
605	- 026	178,60	0	0	0	0	0	1	0	0		1
605	- 027	15,25	0	1	0	0	0	0	0	0		
605	- 036	3,75	1	0	0	0	0	0	0	0		
605	- 038	58,90	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5
605	- 040	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
606	- 013a	62,59	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5
0037	- 2	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
0054	- 1	5,40	1	0	0	0	0	0	0	0		
0056	- 1	7,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1021	- 1	12,11	0	1	0	0	0	0	0	0		
1021	- 2	7,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1042	- 1	8,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1051	- 1	8,28	1	0	0	0	0	0	0	0		
1148	- 1	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1148	- 1a	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1149	- 2	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1157	- 1	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
1161	- 1	2,96	1	0	0	0	0	0	0	0		
1169	- 3	17,06	0	1	0	0	0	0	0	0		
1169	- 4	10,95	0	1	0	0	0	0	0	0		
1169	- 5	15,90	0	1	0	0	0	0	0	0		
1169	- 6	12,76	0	1	0	0	0	0	0	0		
1171	- 1	11,15	0	1	0	0	0	0	0	0		
1172	- 1	54,00	0	0	0	1	0	0	0	0		0,5
1173	- 1	15,56	0	1	0	0	0	0	0	0		
1174	- 3	106,90	0	0	0	0	1	0	0	0		0,5
1182	- 2	5,80	1	0	0	0	0	0	0	0		
1182	- 3	12,58	0	1	0	0	0	0	0	0		
2015	- 2	9,91	1	0	0	0	0	0	0	0		
2018	- 2	2,90	1	0	0	0	0	0	0	0		
2214	- 4	6,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
2214	- 6	7,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
2216	- 1	4,86	1	0	0	0	0	0	0	0		
2276	- 1	5,40	1	0	0	0	0	0	0	0		
2276	- 4	13,30	0	1	0	0	0	0	0	0		
2283	- 1	13,10	0	1	0	0	0	0	0	0		
2284	- 3	7,70	1	0	0	0	0	0	0	0		
2285	- 1	12,19	0	1	0	0	0	0	0	0		
2338	- 1	2,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
2357	- 0	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
2363	- 1	3,74	1	0	0	0	0	0	0	0		
2365	- 1	5,28	1	0	0	0	0	0	0	0		
2366	- 3	6,29	1	0	0	0	0	0	0	0		
2375	- 1	3,01	1	0	0	0	0	0	0	0		
2397	- 1	5,02	1	0	0	0	0	0	0	0		
2398	- 1	2,08	1	0	0	0	0	0	0	0		
2399	- 1	5,02	1	0	0	0	0	0	0	0		
2405	- 0	3,48	1	0	0	0	0	0	0	0		
2405	- 2	10,65	0	1	0	0	0	0	0	0		
2408	- 1	2,85	1	0	0	0	0	0	0	0		
2408	- 2	7,05	1	0	0	0	0	0	0	0		
00518	- 2	5,20	1	0	0	0	0	0	0	0		
00712	- 1	2,40	1	0	0	0	0	0	0	0		
00712	- 5	3,65	1	0	0	0	0	0	0	0		
00716	- 1	4,77	1	0	0	0	0	0	0	0		
00721	- 2	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
00724	- 1	8,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
10122	- 2	6,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
10125	- 1	4,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
10127	- 1	3,97	1	0	0	0	0	0	0	0		
10129	- 4	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
10129	- 5	23,80	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
10134	- 2	3,90	1	0	0	0	0	0	0	0		
10134	- 7	5,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
10212	- 1	3,00	1	0	0	0	0	0	0	0		

[illegible]

24032	-	1	8,00	1	0	0	0	0	0	0	0		
24032	-	3	25,40	0	0	1	0	0	0	0	0	0,5	
24033	-	1	5,30	1	0	0	0	0	0	0	0		
23617A	-	1	4,10	1	0	0	0	0	0	0	0		
VY11626	-	1	5,20	1	0	0	0	0	0	0	0		
				155	31	7	7	3	1	0	0	5	6
204													

Technická specifikace

Název akce: Zpracování hlavních prohlídek v roce 2025 na oblasti Kladno

Místo realizace akce: Středočeský kraj, oblast Kladno, mosty dle přílohy

Oblast Kladno

MT: Miroslav Knopp, Ing. Michal Šťastný

A/Základní popis akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Kladno
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

D/ Zdůvodnění záměru akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od 01.07.2024 do 31.12.2025

Kontakt :

Ing. Miroslav Dostál vedoucí úseku mosty, KSÚS SK, mobil 778 532 514, email: miroslav.dostal@ksus.cz

Miroslav Knopp, provozní manažer úseku mosty, oblast Kladno, mobil 702 288 935, email: miroslav.knopp@ksus.cz

Ing. Michal Šťastný, provozní manažer úseku mosty, oblast Kladno, mobil 725 997 995, email: michal.statsny@ksus.cz

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 04.06.2025

Příloha A

NÁZEV AKCE:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

		Kč bez DPH
E	Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů	1 845 000
F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření	285 000
G	Dopravně inženýrské opatření	110 000
Cena celkem bez DPH		2 240 000
DPH (21%)		470 400
Cena celkem vč. DPH		2 710 400

Poznámky:

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (osluněná a neosluněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách.

Rozpis služeb:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů a propustků, zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

E	Hlavní, 1. hlavní, mimořádné a běžné prohlídky mostů				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
	Hlavní a mimořádná prohlídka mostu				
E.1	Most s délkou přemostění < 10 m	155	ks	7 000	1 085 000
E.2	Most s délkou přemostění 10 až 20 m	31	ks	10 000	310 000
E.3	Most s délkou přemostění 20 až 50 m	7	ks	15 000	105 000
E.4	Most s délkou přemostění 50 až 90 m	7	ks	25 000	175 000
E.5	Most s délkou přemostění 90 až 150 m	3	ks	40 000	120 000
E.6	Most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	50 000	50 000
E.7	Most s délkou přemostění 250 až 400 m	0	ks	75 000	0
E.8	Mosty velké nad 400 m a atypická řešení	0	hod	1 250	0
E.9	Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z ustanovení MP oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů PK a z článku 6.3 ČSN 736221, nad rámec periodické HPM dle čl. 6.2 ČSN 736221.	0	hod	1 250	0
E.10	Činnosti při 1. hlavní prohlídce vyplývající z různého stupně dokončenosti objektu a z opakovaných úkonů nutných pro dokončení jedné 1. HPM, nad rámec periodické HPM, vč. případného opakovaného zpřístupnění objektu a vypracování dodatků k protokolu HPM	0	hod	1 250	0
E.11	Součinnost Objednateli při projednání MPM před koncem záruky se Zhotovitelem.	0	hod	1 250	0
E.12	Patologický průzkum - přítomnost diagnostika při provádění demoličních prací+psaná dokumentace stavu systému předpětí, korozní projevy, oslabení, fotodokumentace	0	hod	1 250	0
Celkem					1 845 000

F	Technické zpřístupnění pro prohlídku, provedení zkoušek a měření				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
F.1	Lešení	0	hod	1 250	0
F.2	Metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou	0	hod	1 500	0
F.3	Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem	5	den	15 000	75 000
F.4	Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě	6	den	35 000	210 000
F.5	Asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou	0	den	15 000	0
F.6	Potápěčský průzkum do 10 m hloubky vody	0	hod	2 000	0
Celkem					285 000

G	Dopravně inženýrské opatření				
Číslo položky	Název položky	Počet	Měrná jednotka	Cena za MJ	Cena celkem
H.1	DIO vč. projektu a projednání	11	den	10 000	110 000

Celkem**2 240 000****Poznámky:**

Vypracování protokolu z provedeného průzkumu je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek. Pojízdná laboratoř je součástí jednotkové ceny jednotlivých zkoušek.

Podrobné měření teploty NK např. pro geodetická sledování, při sledování posunů trhlin a přetvoření konstrukcí, je součástí ceny za mj. položky. Jedná se o osazení čidel v průřezu (oslnuněná a neoslnuněná strana, horní deska, spodní deska apod.).

Zpřístupnění pomocí žebříku a malé techniky je rozpuštěno v jednotkových cenách