

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad na bytovém fondu u SPS 2024 - 2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice
Číslo smlouvy: S 640 070 200 23
Číslo objednávky: 2/B/68

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/2/2/2591
Stavba: Moravany - opravné práce v bytových jednotkách NB

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 18.06.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			105 037,68
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 22 057,91
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			127 095,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/2/2/2591

Stavba:

Moravany - opravné práce v bytových jednotkách NB

Místo:

Datum:

18.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		105 037,68	127 095,59
01	byty čp. 253 - oprava sprchového koutu, byt	64 799,28	78 407,13
02	byty čp. 253 - výměna ohřívače TUV, byt	28 567,55	34 566,74
03	VRN	11 670,85	14 121,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravany - opravné práce v bytových jednotkách NB

Objekt:

01 - byty čp. 253 - oprava sprchového koutu, byt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 799,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 407,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Moravany - opravné práce v bytových jednotkách NB
Objekt:

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		64 799,28
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
94 - Lešení a stavební výtahy		0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		0,00
781 - Dokončovací práce - obklady		0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Moravany - opravné práce v bytových jednotkách NB
Objekt:

01 - byty čp. 253 - oprava sprchového koutu, byt

Místo: Datum: 18.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 64 799,28

D		HSV	Práce a dodávky HSV			0,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			0,00	
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	2,700		0,00
2	K	612315301	Vápenná hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,700		0,00
3	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	5,513		0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00	
4	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	0,270		0,00
5	K	973031513	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	2,000		0,00
6	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	2,700		0,00
D		94	Lešení a stavební výtahy			0,00	
7	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000		0,00
8	K	949111212	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 1,2 do 1,9 m za každý den použití	sada	1,000		0,00
9	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	1,000		0,00
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot			0,00	
10	K	997013211	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,357		0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,783		0,00
12	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,357		0,00
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,357		0,00
D		998	Přesun hmot			0,00	
14	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,089		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV			0,00	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			0,00	
15	K	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	1,000		0,00
16	K	721910932	Pročištění potrubí šikmé DN do 100	m	9,000		0,00
17	K	998721311	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v do 6 m	%	26,056		0,00
D		725	Zdravotechnika - zařízení předměty			0,00	
18	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
19	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00
20	K	725241142	Vanička sprchová akrylátová čtverkruhová 900x900 mm	soubor	1,000		0,00
21	K	725244843	Zástěna sprchová rohová polorámová skleněná tl. 6 mm dveře otvíravé dvoukřídlové na čtverkruhovou vaničku 900x900 mm	soubor	1,000		0,00
22	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000		0,00
23	K	725840860	Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000		0,00
25	M	55145590	baterie sprchová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,000		0,00
26	K	725860812	Demontáž uzávěrů zápachu dvojitého	kus	1,000		0,00
27	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	1,000		0,00
28	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty ruční v objektech v do 6 m	%	462,365		0,00
D 781 Dokončovací práce - obklady							0,00
29	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	2,700		0,00
30	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	2,700		0,00
31	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	2,507		0,00
32	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	2,700		0,00
33	K	781151041	Příplatek k cenám celoplošné vyrovnaní stěrkou za každý další 1 mm přes tl 3 mm	m2	5,400		0,00
34	K	781472217	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2	2,700		0,00
35	M	59761701	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 12 do 19ks/m2	m2	2,970		0,00
36	K	781472391	Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem za plochu do 10 m2	m2	2,700		0,00
37	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	71,616		0,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							0,00
38	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000		0,00
39	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000		0,00
40	K	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	8,000		0,00
41	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	8,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravany - opravné práce v bytových jednotkách NB

Objekt:

02 - byty čp. 253 - výměna ohřívače TUV, byt

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18.06.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 567,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 566,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Moravany - opravné práce v bytových jednotkách NB
Objekt: 02 - byty čp. 253 - výměna ohřívače TUV, byt

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 18.06.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		28 567,55
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Doprava suti a vybouraných hmot		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Moravany - opravné práce v bytových jednotkách NB
Objekt: 02 - byty čp. 253 - výměna ohříváče TUV, byt

Místo: Datum: 18.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 28 567,55

D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					0,00
1	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus	2,000			0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	10,000			0,00
3	K	952902031	Čištění budov omytí hladkých podlah	m2	10,000			0,00
4	K	953961215	Kotva chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	2,000			0,00
5	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	2,000			0,00
D		997	Doprava sutí a vybouraných hmot					0,00
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,693			0,00
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	13,167			0,00
8	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,693			0,00
9	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,693			0,00
D		998	Přesun hmot					0,00
10	K	998018001	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v do 6 m	t	0,095			0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D		725	Zdravotechnika - zařízení a předměty					0,00
11	K	725530826	Demontáž ohříváč elektrický akumulární do 800 l	soubor	1,000			0,00
12	K	725539204	Montáž ohříváčů zásobníkových závěsných tlakových přes 80 do 125 l	soubor	1,000			0,00
13	M	DZD.1103108101	OKCE 125	kus	1,000			0,00
14	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařízení a předměty v objektech v do 6 m	%	170,982			0,00
D		732	Ústřední vytápění - strojovny					0,00
15	K	732213813	Rozřezání demontovaného ohříváku obsah do 630 l	kus	1,000			0,00
16	K	732214813	Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 l	kus	1,000			0,00
17	K	732291911	Zpětné připojení potrubí topného a vratného u výměníku tepla nebo ohříváku	soubor	1,000			0,00
18	K	732291913	Zpětné připojení potrubí studené vody u výměníku tepla nebo ohříváku	soubor	1,000			0,00
19	K	732291915	Napuštění ohříváku a výměníku vodou obsahu do 1000 litrů	kus	1,000			0,00
20	K	998732201	Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m	%	62,366			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravany - opravné práce v bytových jednotkách NB

Objekt:

03 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 670,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 121,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Moravany - opravné práce v bytových jednotkách NB
Objekt: 03 - VRN

Místo: Datum: 18.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		11 670,85
OST 04 - Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Moravany - opravné práce v bytových jednotkách NB
Objekt: 03 - VRN

Místo: Datum: 18.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 11 670,85

D OST 04 Index jednotkových cen - oblast PCE BYTY 0,00

1	K	VRN_PCE_B_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	933,668		0,00
---	---	-----------------	----------------------------	---	---------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	933,668		0,00
---	---	-------	--	---	---------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5839204

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d23a5095-daab-48ad-ada5-8cd2da6f4ff3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.07.2025 07:03:15

Hash komponenty: 39c25d55ccfb98c8ba54873362660045857d1425b4282221e37148a00f6816c0

Hashovací funkce: sha256Hex



35879eec-be2b-4943-bc25-fb44529c38f4