

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024 - 2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Pardubice

Číslo smlouvy: S 640 056 200 23

Číslo objednávky: 2/1/206

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2025/2/2/2623
Stavba: Ústí nad Orlicí - opravné práce v žst

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 04.07.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			105 831,93
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	22 224,71
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			128 056,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2025/2/2/2623

Stavba:

Ústí nad Orlicí - opravné práce v žst

Místo:

Datum:

04.07.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		105 831,93	128 056,64
01	oprava výtahu, výměna základové desky	32 236,80	39 006,53
02	oprava nouzového osvětlení v provozní budově a NB	49 800,01	60 258,01
03	Výstup z podchodu 2. nástupiště rozbité sklo	19 237,76	23 277,69
04	VRN	4 557,36	5 514,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Orlicí - opravné práce v žst

Objekt:

01 - oprava výtahu, výměna základové desky

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 236,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 006,53

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - opravné práce v žst

Objekt: 01 - oprava výtahu, výměna základové desky

Místo: Datum: 04.07.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 32 236,80

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

742 - Elektroinstalace - slaboproud 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - opravné práce v žst

Objekt: 01 - oprava výtahu, výměna základové desky

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 04.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

32 236,80

D		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D		742	Elektroinstalace - slaboproud					0,00
1	K	742 01	Výměna základové desky displeje ve stanici	kpl	1,000			0,00
2	K	998742311	Přesun hmot procentní pro slaboproud ruční v objektech v do 6 m	%	320,000			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Orlicí - opravné práce v žst

Objekt:

02 - oprava nouzového osvětlení v provozní budově a NB

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

49 800,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 258,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - opravné práce v žst
Objekt: 02 - oprava nouzového osvětlení v provozní budově a NB
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 04.07.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		49 800,01
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - opravné práce v žst
Objekt: 02 - oprava nouzového osvětlení v provozní budově a NB

Místo: Datum: 04.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 49 800,01

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

1	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00
2	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	2,000		0,00
3	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000		0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,024		0,00
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,024		0,00
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,456		0,00
7	K	997013635	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01	t	0,024		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

8	K	741130001	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	72,000		0,00
9	K	741371843	Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního přes 0,09 m2 do 0,36 m2 bez zachování funkčnosti	kus	24,000		0,00
10	K	741372031	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené nástěnné nouzové bez piktogramu	kus	24,000		0,00
11	M	34835014.01	svítidlo LED nouzové přisazené EXIT S 1W LED 120 lm BASIC IP65 1h , svítící při výpadku, bílé	kus	24,000		0,00
12	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000		0,00

P Poznámka k položce:
Revize + kontrola NO včetně protokolu

13	K	741850913	Zjištění závad na silnoproudé instalaci v kancelářích s více než 5 místnostmi	kus	1,000		0,00
14	K	741852901	Zjištění závad u svítidel zářivkových 1-trubicových pro prostředí normální	kus	24,000		0,00
15	K	998741311	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v do 6 m	%	447,244		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Orlicí - opravné práce v žst

Objekt:

03 - Výstup z podchodu 2. nástupiště rozbité sklo

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 237,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 277,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - opravné práce v žst
Objekt: 03 - Výstup z podchodu 2. nástupiště rozbité sklo

Místo: Datum: 04.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		19 237,76
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
787 - Dokončovací práce - zasklívání		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - opravné práce v žst
Objekt: 03 - Výstup z podchodu 2. nástupiště rozbité sklo

Místo: Datum: 04.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 19 237,76

D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
1	K	946112111	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000			0,00
2	K	946112211	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m za každý den použití	kus	1,000			0,00
3	K	946112811	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v do 1,5 m	kus	1,000			0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV					0,00
D		787	Dokončovací práce - zasklívání					0,00
4	K	787702921	Příplatek k opravě zasklívání výkladců do profilového těsnění do 3 m2 za zasklení sklem tl přes 8 do 12 mm	m2	2,945			0,00
5	K	787792523	Zasklívání výkladců, firemních štítů do profilového těsnění sklem bezpečnostním tl do 12 mm	m2	2,945			0,00
6	K	787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	2,945			0,00
7	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%	m2	4,000			0,00
8	K	998787311	Přesun hmot procentní pro zasklívání ruční v objektech v do 6 m	%	145,931			0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Ústí nad Orlicí - opravné práce v žst

Objekt:

04 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

04.07.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 557,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 514,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - opravné práce v žst
Objekt: **04 - VRN**

Místo: Datum: 04.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		4 557,36
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast PCE		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Ústí nad Orlicí - opravné práce v žst
Objekt: 04 - VRN

Místo: Datum: 04.07.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 557,36

D OST 03 Index jednotkových cen - oblast PCE 0,00

1	K	VRN_PCE_2_2_b	Index ceny NO nad 50 000Kč	%	1 012,746		0,00
---	---	---------------	----------------------------	---	-----------	--	------

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

2	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 012,746		0,00
---	---	-------	--	---	-----------	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5839202

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d82bf308-f26d-4f8f-aa86-b2ab56994c4c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.07.2025 06:59:12

Hash komponenty: b467388046085c0ea833b4c39b79d139a9e09743767676347e519a5ba1bf2e45

Hashovací funkce: sha256Hex



c908d413-f8aa-4416-a898-afc5d3651223