



Statutární město Brno | Městská část Brno-Židenice

Úřad městské části Brno-Židenice
Odbor bydlení

VÁŠ DOPIS Č. J.:

ZE DNE:

NAŠE Č. J.:

SPIS. ZN.: P

VYŘIZUJE: Jan Nevoral

TELEFON: +420 548 426 214

E-MAIL: nevoral@zidenice.brno.cz

DATUM: 24.07.2025

POČET LISTŮ: 02

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

U Hrádku 2960,

41501 Teplice

IČ 25479296

Číslo objednávky: 05251700446

Objednáváme u Vás odstranění závad z inspekčních prohlídek výtahů v BD Kosmákova 30-36 a 40-46, Brno-Židenice, a to v souladu s:

- Vaší nabídkou a předchozí domluvou
- platnými právními předpisy, zejména v oblasti stavební, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a v souladu s technickými normami ČSN
- provedení díla bude zabezpečeno kvalifikovanými odbornými pracovníky

Cena bez DPH: 471 520,00 Kč

Cena včetně DPH: 528 102,40 Kč

Termín: do 29.08.2025

Identifikační údaje objednatele:

Objednatel:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Konečný příjemce:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Statutární město Brno

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

CZ44992785

Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice, Odbor bydlení
Gajdošova 7, 615 00 Brno-Židenice

44992785

CZ44992785

Komerční banka Brno-město; č.ú. 19 – 5175960217/0100



Statutární město Brno | Městská část Brno-Židenice

Úřad městské části Brno-Židenice


Odbor bydlení

Platební podmínky:

Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu (faktury) objednateli.

Dále musí obsahovat: číslo objednávky, číslo faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění, den splatnosti faktury, označení díla, požadovanou částku bez DPH, výši DPH, požadovanou částku celkem s DPH.

S pozdravem



Ing. Jan Tuček
vedoucí OB

VANĚRKA

VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE

- > PROJEKCE
- > VÝROBA
- > MONTÁŽ
- > SERVIS

NABÍDKA

WWW.VYTAHY-VANERKA.CZ

Identifikační údaje firmy:

Obchodní jméno: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

Provozovna: Mostecká 4, Duchcov 41901

IČO: 25479296

DIČ: CZ25479296

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Vaněrka - jednatel
Marie Vaněrková - jednatel
Ing. Miloslav Vaněrka ml. - jednatel
Ing. Martina Hrudkajová - jednatel

Bankovní spojení:

Datum zápisu: dne 23.12.2003 v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí n.L. oddíl C, vložka 20025

Předmět podnikání: Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
Velkoobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Poštovní styk: Výtahy Vaněrka s.r.o., Jana Masaryka 26, 586 01 Jihlava

Telefon: +420 417 836 779

E-mail: info@vytahy-vanerka.cz

Zákazník/Poptávající	Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice
Adresa	Kosmákova 30, 32, 34, 36, Brno
Tel.	+420 606 892 621
Kontaktní osoba	Pan Nevoral
E-mail	nevoral@zidenice.brno.cz

Nabídka č. N5047A

Vážený pane Nevorale,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na odstranění závad z poslední inspekční prohlídky výtahů, dle inspekčních zpráv č. 0002-21-Sr-1 až 0002-21-Sr-4, na adrese Kosmákova 30, 32, 34 a 36, Brno.

Dle inspekční zprávy jsou doporučené termíny pro odstranění rizik výtahu do 5ti let od poslední inspekční prohlídky výtahu.

Obsah nabídky

1. Popis prací
2. Cena za dílo
3. Dodací podmínky
4. Záruka
5. Termíny a harmonogram prací - návrh
6. Platební podmínky
7. Závěr

1. Popis prací

Technická data:

Umístění:	Kosmákova 30, 32, 34, 36 Brno
Typ:	BOT350, e.č. 1949, v.č. M-11-19, r.v. 2011 BOT350, e.č. 1950, v.č. M-11-20, r.v. 2011 BOT350, e.č. 1951, v.č. M-11-40, r.v. 2011 BOT350, e.č. 2010, v.č. M-11-41, r.v. 2011
Nosnost:	350 kg
Počet stanic:	9 / 9

Rozsah práce:

Strojovna	Bod 2) Poklop pro přístup ke strojovně výtahu lze vyvěsit ze závěsu a není opatřen madlem – zajistí objednatel. Bod 3): Nový omezovač rychlosti splňující podmínky normy ČSN EN 81-20 + A3 - proti neúmyslnému pohybu klece + elektronický modul pro kontrolu neúmyslného pohybu klece a úprava zapojení rozváděče výtahu. Kontrola stávajícího pohonu (výtahového stroje)
Kabina	Bod 21: Instalace cedulky s piktogramem pro únikový prostor osoby na kabinu výtahu.
Šachta	Bod 1) Doplnění ovládací kombinace do prohlubně, včetně elektroinstalačního materiálu. Bod 22: Instalace cedulky s piktogramem pro únikový prostor osoby z prohlubně výtahu. Bod 23: Instalace žebříku do prohlubně, včetně konzole a bezpečnostního spínače pro hlídání žebříku.
Zkoušky	Odborná zkouška v rozsahu opravy

2. Cena za dílo

Nabídka č. 5047A		Počet	Cena za ks/kč	Cena celkem
Práce (obor demontáž/montáž)			18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
Omezovač rychlosti, včetně nového lanka, lanových svorek, krytu OR a instalačního materiálu	ks	1	16 720,00 Kč	16 720,00 Kč
Trafo na úpravu ovládacího napětí pro nový omezovač rychlosti (pro vybavovací cívky)	ks	1	1 480,00 Kč	1 480,00 Kč
Řídicí modul pro ovládání nového omezovače rychlosti, včetně elektroinstalačního materiálu	ks	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
Žebřík, včetně konzole s bezpečnostním spínačem pro instalaci žebříku do prohlubně	sada	1	4 840,00 Kč	4 840,00 Kč
Nová revizní jízda do prohlubně výtahu, včetně elektroinstalace	sada	1	8 150,00 Kč	8 150,00 Kč
Cedulky s piktogramem	ks	2	80,00 Kč	160,00 Kč

Odborná zkouška v rozsahu opravy	ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Doprava (tam i zpět)	ks	2	295,00 Kč	590,00 Kč
Cena celkem bez DPH za 1 výtah				58 940,00 Kč
Cena celkem bez DPH za 4 výtahy				235 760,00 Kč

DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

3. Dodací podmínky

Cenová nabídka zahrnuje (zajistí zhotovitel):

- ✓ Demontáž dílů dle rozpisu práce.
- ✓ Dopravu na místo provádění díla.
- ✓ Montáž nových dílů.
- ✓ Odvoz a ekologickou likvidaci demontovaných dílů.
- ✓ Odzkoušení a předání výtahu objednateli.

4. Záruka

Zhotovitel poskytuje na dílo základní záruku v délce **24** měsíců, která začíná běžet dnem řádného protokolárního předání díla objednateli.

Záruka se nevztahuje:

- ✓ Na přirozené opotřebení, na vady vzniklé přetěžováním zařízení, neodborným zacházením nebo nepovolenými úpravami. Na vady vzniklé vnějšími vlivy a nedostatečnou údržbou.

5. Termíny a harmonogram prací – návrh

- ✓ Dodávka materiálu a zahájení prací dle dohody.
- ✓ Prováděné práce viz rozpis.

6. Platební podmínky

- ✓ Nevyžadujeme zaplacení zálohové faktury.
- ✓ Objednatel uhradí fakturu po ukončení prací a předání díla bez vad a nedodělků, včetně DPH.
- ✓ Splatnost faktury 30 dní.

7. Závěr

Platnost nabídky činí 30 kalendářních.
Děkujeme za důvěru a těšíme se na případnou další spolupráci.

V Brně dne 18.7.2025



Připravil: Jan Havel
Datum: 18.7.2025
Kontakt: +420 774 280 000
E-mail: havelml@vytahy-vanerka.cz

www.vytahy-vanerka.cz

VANĚRKA

VÝTAHOVÉ TECHNOLOGIE

- PROJEKCE
- VÝROBA
- MONTÁŽ
- SERVIS

NABÍDKA

WWW.VYTAHY-VANERKA.CZ

Identifikační údaje firmy:

Obchodní jméno: VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

Provozovna: Mostecká 4, Duchcov 41901

IČO: 25479296

DIČ: CZ25479296

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Vaněrka - jednatel
Marie Vaněrková - jednatel
Ing. Miloslav Vaněrka ml. - jednatel
Ing. Martina Hrudkajová - jednatel

Bankovní spojení:

Datum zápisu: dne 23.12.2003 v Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ústí n.L. oddíl C, vložka 20025

Předmět podnikání: Výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
Výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely
Výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených zdvihacích zařízení
Velkoobchod
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského
zákona
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

Poštovní styk: Výtahy Vaněrka s.r.o., Jana Masaryka 26, 586 01 Jihlava

Telefon: +420 417 836 779

E-mail: info@vytahy-vanerka.cz

Zákazník/Poptávající	Statutární město Brno, MČ Brno-Židenice
Adresa	Kosmákova 40, 42, 44, 46, Brno
Tel.	+420 606 892 621
Kontaktní osoba	Pan Nevoral
E-mail	nevorat@zidenice.brno.cz

Nabídka č. N5049A

Vážený pane Nevorale,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na odstranění závad z poslední inspekční prohlídky výtahů, dle inspekčních zpráv č. 0002-21-Sr-5 až 0002-21-Sr-8, na adrese Kosmákova 40, 42, 44 a 46, Brno.

Dle inspekční zprávy jsou doporučeny termíny pro odstranění rizik výtahu do 5ti let od poslední inspekční prohlídky výtahu.

Obsah nabídky

1. Popis prací
2. Cena za dílo
3. Dodací podmínky
4. Záruka
5. Termíny a harmonogram prací - návrh
6. Platební podmínky
7. Závěr

1. Popis prací

Technická data:

Umístění:	Kosmákova 40, 42, 44, 46 Brno
Typ:	BOT350, e.č. 1952, v.č. M-11-42, r.v. 2011 BOT350, e.č. 1953, v.č. M-11-43, r.v. 2011 BOT350, e.č. 1954, v.č. M-11-44, r.v. 2011 BOT350, e.č. 1955, v.č. M-11-45, r.v. 2011
Nosnost:	350 kg
Počet stanic:	9 / 9

Rozsah práce:

Strojovna	Bod 2) Poklop pro přístup ke strojovně výtahu lze vyvěsit ze závěsu a není opatřen madlem – zajistí objednatel. Bod 3): Nový omezovač rychlosti splňující podmínky normy ČSN EN 81-20 + A3 - proti neúmyslnému pohybu klece + elektronický modul pro kontrolu neúmyslného pohybu klece a úprava zapojení rozváděče výtahu. Kontrola stávajícího pohonu (výtahového stroje)
Kabina	Bod 21: Instalace cedulky s piktogramem pro únikový prostor osoby na kabinu výtahu.
Šachta	Bod 1) Doplnění ovládací kombinace do prohlubně, včetně elektroinstalačního materiálu. Bod 22: Instalace cedulky s piktogramem pro únikový prostor osoby z prohlubně výtahu. Bod 23: Instalace žebříku do prohlubně, včetně konzole a bezpečnostního spínače pro hlídání žebříku.
Zkoušky	Odborná zkouška v rozsahu opravy

2. Cena za dílo

Nabídka č. 5049A		Počet	Cena za ks/kč	Cena celkem
Práce (obor demontáž/montáž)			18 000,00 Kč	18 000,00 Kč
Omezovač rychlosti, včetně nového lanka, lanových svorek, krytu OR a instalačního materiálu	ks	1	16 720,00 Kč	16 720,00 Kč
Trafo na úpravu ovládacího napětí pro nový omezovač rychlosti (pro vybavovací cívky)	ks	1	1 480,00 Kč	1 480,00 Kč
Řídící modul pro ovládání nového omezovače rychlosti, včetně elektroinstalačního materiálu	ks	1	6 500,00 Kč	6 500,00 Kč
Žebřík, včetně konzole s bezpečnostním spínačem pro instalaci žebříku do prohlubně	sada	1	4 840,00 Kč	4 840,00 Kč
Nová revizní jízda do prohlubně výtahu, včetně elektroinstalace	sada	1	8 150,00 Kč	8 150,00 Kč
Cedulky s piktogramem	ks	2	80,00 Kč	160,00 Kč

Odborná zkouška v rozsahu opravy	ks	1	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Doprava (tam i zpět)	ks	2	295,00 Kč	590,00 Kč
Cena celkem bez DPH za 1 výtah				58 940,00 Kč
Cena celkem bez DPH za 4 výtahy				235 760,00 Kč

DPH bude účtováno dle platné legislativy v době realizace díla.

3. Dodací podmínky

Cenová nabídka zahrnuje (zajistí zhotovitel):

- ✓ Demontáž dílů dle rozpisu práce.
- ✓ Dopravu na místo provádění díla.
- ✓ Montáž nových dílů.
- ✓ Odvoz a ekologickou likvidaci demontovaných dílů.
- ✓ Odzkoušení a předání výtahu objednateli.

4. Záruka

Zhotovitel poskytuje na dílo základní záruku v délce **24 měsíců**, která začíná běžet dnem řádného protokolárního předání díla objednateli.

Záruka se nevztahuje:

- ✓ Na přirozené opotřebení, na vady vzniklé přetěžováním zařízení, neodborným zacházením nebo nepovolenými úpravami. Na vady vzniklé vnějšími vlivy a nedostatečnou údržbou.

5. Termíny a harmonogram prací – návrh

- ✓ Dodávka materiálu a zahájení prací dle dohody.
- ✓ Prováděné práce viz rozpis.

6. Platební podmínky

- ✓ Nevyžadujeme zaplacení zálohové faktury.
- ✓ Objednatel uhradí fakturu po ukončení prací a předání díla bez vad a nedodělků, včetně DPH.
- ✓ Splatnost faktury 30 dní.

7. Závěr

Platnost nabídky činí 30 kalendářních.
Děkujeme za důvěru a těšíme se na případnou další spolupráci.

V Brně dne 18.7.2025



Připravil: Jan Havel

Datum: 18.7.2025

Kontakt: +420 774 280 000

E-mail: havelml@vytahy-vanerka.cz

www.vytahy-vanerka.cz

